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CAPO 1° -~ NORME AMMINISTRATIVE, NATURA E OGGETTO DELIL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere necessatie per la manutenzione delle reti per
la distribuzione dell’acqua potabile e fognaria nei comuni ricadenti nei lotti specificati sotto, ivi compresi 1
lavori d’allacciamento delle utenze alle reti medesime.

Considerate I’estensione e le differenti caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio interessato dal
presente affidamento, I'appalto ¢ suddiviso in tre lotti, come di seguito riportato

Lotto 1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca;

Lotto 2: Comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto;

Lotto 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e
Casabona.

Pur a fronte della sopradetta suddivisione, per esigenze particolari discrezionalmente valutate, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di fare eseguire all’Appaltatore di ciascun lotto interventi nel territorio del lotto
confinante e, in via occasionale, nell’ambito dellintero territorio gestito da Con.Ge.Si. o di fare eseguire da
altre ditte lavori nell’ambito del territorio ricompreso nel lotto di cui appaltatore ¢ affidatario, senza che
Iappaltatore possa trarne argomenti per chiedere diritti o compensi aggiuntivi a quelli previsti dai prezzi
d’elenco o indennizzi di sorta.

L’Accordo quadro prevede di massima, oltre i necessari interventi accessori, i seguenti lavori principali:

A) Acquedotto:

Esecuzione di tutte le opere necessarie per effettuare le riparazioni e la manutenzione delle reti di distribuzione
idropotabile e di sostituzione degli allacciamenti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi allacciamenti che
fossero di volta in volta richiesti al Con.Ge.Si. dagli Utenti.

Durante Iesecuzione di interventi di riparazione delle reti d’acquedotto potra essere richiesta all’appaltatore,
se necessario, la sostituzione di tratti limitati di condotte.

Le lavorazioni riferite alla riparazione delle reti di distribuzione idropotabile, operativamente, comprendono
gli scavi, 'esecuzione delle riparazioni e degli allacciamenti, la fornitura e posa di manufatti in calcestruzzo
(camere di manovra, chiusini ecc), 1 rinterri, le asfaltature e le finiture superficiali.

La Stazione Appaltante, per necessita o urgenze, potra far costruire all’appaltatore nuovi tratti di condotte,
compresi 1 relativi allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione.

Le lavorazioni per 'esecuzione degli allacciamenti ed i collegamenti comprendono, oltre agli scavi in sede
stradale, gli eventuali scavi in area privata per la posa dei pozzetti per contatore e dei relativi collegamenti (ove
non sia possibile 0 non sia concesso in area pubblica), nonché I'esecuzione di tutte le opere di presa, dei
rinterri e delle finiture superficiali.

B) Fognatura:

Esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione di allacciamenti, riparazioni e la manutenzione di
tratti di reti fognarie e dei relativi allacciamenti, con riferimento ai tratti di competenza pubblica.

Per quanto riguarda gli allacciamenti la Stazione Appaltante potra autorizzarne la realizzazione diretta da parte
dei privati ponendo in essere, comunque, un’azione di sorveglianza e controllo. La ditta appaltatrice non potra,
per questo, pretendere compensi o indennizzi di sorta.

La Stazione Appaltante, per necessita o urgenze, potra far costruire all’appaltatore brevi tratti di condotte,
compresi 1 relativi allacciamenti, sia su strade esistenti sia su nuove strade di lottizzazione.

Le lavorazioni per I'esecuzione degli allacciamenti e delle condotte comprendono, oltre agli scavi in sede
stradale, gli eventuali scavi in area privata (ove non sia possibile o non sia concesso in area pubblica) per la
posa dei pozzetti di utenza (pozzetto giro), i collegamenti ad eventuali sifoni “Firenze” preesistenti, nonché
I’esecuzione di tutte le opere di collegamento, dei rinterri e delle finiture superficiali.
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Norme generali sulle due reti tecnologiche.

Gli interventi di riparazione, non ricadenti tra quelli standard, saranno compensati in economia in base o
all'intervento eseguito dalla squadra tipo o agli operatori ed ai mezzi richiesti in cantiere, mentre i nuovi
allacciamenti, le riparazioni standard, o lo spostamento del pozzetto per il contatore acquedotto, anche se
consistenti nel rifacimento di un allacciamento esistente a causa di una perdita, rottura, anomalia dell'impianto,
adeguamento di messa a norma, ecc, saranno compensati a misura, il tutto con 'applicazione dei prezzi unitari
dell”’Elenco allegato al progetto, diminuiti del ribasso offerto dall’Appaltatore.

Operativamente le lavorazioni comprendono gli scavi per 'esecuzione delle riparazioni e degli allacciamenti,
la posa delle tubazioni e dei relativi pezzi speciali, la posa dei pozzetti, i reinterri, le asfaltature, le
pavimentazioni di qualsiasi genere e le finiture superficiali.

Le opere ed i lavori da eseguire non fanno parte di un complesso unitario ma saranno indipendenti fra loro,
siti in localita diverse e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo
ecc.

Disposizioni generali relative all'invariabilita.

I prezzi unitari diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato
Speciale, si intendono offerti dall'impresa, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi
invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualita. Tali
rimarranno, in particolare, anche qualora tra la data di presentazione dell'offerta e quella d’esecuzione delle
opere, o di parte d’esse, fossero emanate norme legislative o regolamentari, o intervenissero variazioni di
qualsiasi tipo in quelle esistenti, in ordine alla consistenza da assegnare alle opere, alla qualita e al tipo di
lavorazione dei materiali, alle modalita di posa, prova e collaudo o d’esecuzione in genere dei lavori, alle opere
provvisionali da realizzare, alle protezioni e cautele da assumere per garantire, ad ogni effetto, la sicurezza e
l'igiene det lavori, o, in linea piu generale, a qualsiasi altro elemento o particolare che abbia attinenza con il
magistero, le regole dell'arte, le predisposizioni, le precauzioni e cautele occorrenti alla perfetta riuscita delle
opere, il rispetto delle disposizioni amministrative ed ogni simile prestazione, intendendosi che eventuali oneri
derivati dai perfezionamenti imposti dalla legge siano espressamente remunerati con i prezzi d'Elenco o con i
prezzi offerti in virtu della generale obbligazione, assunta dall'Appaltatore con il Contratto, di impiegare
materiali delle migliori qualita, di eseguire opere a petfetta regola d'arte, di garantire l'igiene e la sicurezza del
lavoro e quindi, in linea piu generale, di impiegare i migliori mezzi indicati dalle conoscenze tecniche e di
rispettare le leggi.

Per i lavori previsti nel presente contratto non ¢ ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non si applica
il primo comma dell’art. 1664 del c.c.

Il presente progetto di Accordo Quadro ¢ stato redatto ai sensi dell’art. 15 ¢. 3 del DPR 207/2010.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo tutte le indicazioni degli elaborati tecnici, dei particolari costruttivi
e delle voci d’Elenco Prezzi e, in aggiunta, da quelle date all'atto pratico dalla D.L. anche in funzione del tipo
di terreno riscontrato.

I prezzi d’elenco compensano comunque tutti i materiali, gli oneri, gli accessori ed i magisteri per dare il lavoro
perfettamente eseguito e funzionante secondo quanto sopra e quanto sara in seguito indicato nel presente
Capitolato, secondo quanto indicato negli elaborati facenti parte del Progetto e del Contratto e dalla Vigente
Normativa in materia.

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e Pappaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Resta unicamente fermo il diritto dell'’Appaltatore di essere remunerato secondo le modalita previste dal
contratto e dai documenti che ne fanno parte integrante, per le nuove o diverse opere che si dovessero
realizzare, per le maggiori dimensioni che risultasse necessario assegnare a quelle previste, per la diversa
quantita o proporzione che fossero prescritte per 1 materiali da impiegare, e per altri simili motivi.
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Art. 2 - Ammontare dell'Accordo Quadro.

L’importo contrattuale dell’Accordo Quadro corrispondera, relativamente al periodo di durata di riferimento
(inizialmente previsto di un anno), allimporto stimato posto a base d’appalto, che rappresenta 'importo
massimo delle prestazioni che potranno essere eseguite per i singoli Lotti come segue:

Lotto 1 - Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca: Importo a base d’asta € 85.000,00,
€ 3.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, somme a disposizione della Stazione appaltante
€ 29.904,73 per un totale complessivo di € 118.304,73;

Lotto 2 - Comuni di Crotone e Isola Capo Rizzuto: Importo a base d’asta € 440.000,00, € 17.600,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, somme a disposizione della Stazione appaltante € 138.846,71 per un
totale complessivo di € 596.446,71;

Lotto 3 - Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e
Casabona: Importo a base d’asta € 180.000,00, € 7.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
somme a disposizione della Stazione appaltante € 62.536,26 per un totale complessivo di € 249.736,26.

In sede di offerta per ogni singolo lotto sara presentato ribasso sull’elenco prezzi unitari come da modulo per
la presentazione delle offerte che poi verra applicato, in sede di contabilita, su tutti gli articoli che
compongo il listino prezzi posto a base di gara.

Gli oneri per la sicurezza sopra riportati sono stati stimati nell’ordine del 4% e non sono soggetti a ribasso
d’asta.

La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverra come stabilito dal PSC, a misura, contestualmente alla
liquidazione degli importi per i lavori.

All’appaltatore verra riconosciuta la quota spettante dall’applicazione delle quantita effettivamente realizzate
al prezzi unitari ribassati della percentuale offerta in sede di aggiudicazione, oltre alla quota degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalita indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L’appaltatore tuttavia non vanta alcun diritto in merito all'importo contrattuale in quanto il corrispettivo
effettivamente liquidato all’appaltatore potra variare, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze che
si presenteranno nel corso del contratto ed alle lavorazioni e alle quantita effettivamente ordinate ed eseguite.
Considerata la tipologia dei lavori, non ¢ possibile prevedere in anticipo né il numero né il tipo degli
interventi che saranno via via realizzati.

Pertanto alla scadenza dei termini di cui all’art. 10 (durata contratto), ’importo finale dei lavori potra
risultare inferiore anche oltre il quinto d’obbligo, previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/16, rispetto a
quello di contratto. La ditta appaltatrice non avra comunque diritto ad ulteriori compensi di nessun
tipo oltre a quelli derivanti dall’applicazione dei prezzi di contratto ne potra avvalersi del diritto di
recesso.

Art. 3 - Norme richiamate nel presente capitolato e relative abbreviazioni

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l'appalto ¢ soggetto all'osservanza a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, denominato in seguito Codice Contratti b) D.P.R. n. 207 del 05/10/2010
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006...” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

a) Linee Guida Emesse dal’ANAC

b) Altri provvedimenti di Enti (Ministeri ecc.)

c) D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

d) Codice della strada vigente e regolamento di attuazione;

e) D. Lgs 152/2006 e smi.

Definizioni:
- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante ¢ il Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S1.)
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In caso di norme, articoli, indicazioni, etc. espresse sui documenti facenti parte del presente progetto e del
relativo contratto che risultino tra loro contrastanti, devono essere applicati/a quelli/a piu favorevoli alla
Stazione Appaltante.

Art. 4 - Modalita di stipulazione dell’Accordo Quadro, Ordini di Lavoro Attuativi, Categorie

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e di interventi di allacciamento da eseguirsi secondo le
esigenze ed evenienze che dovessero verificarsi nel periodo di durata del contratto, e quindi non essendo
preventivabili nel numero a priori, ’Accordo Quadro ¢ stabilito “a misura” in base ai prezzi offerti per ogni
singolo Lotto in sede di gara.

L’Elenco prezzi unitari ¢ stato suddiviso in categorie omogenee in base anche all'incidenza della manodopera.
I prezzi unitari, ribassati della percentuale offerta in sede di gara, costituiscono:

* prezzi contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite

* si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dell’appaltatore per 'esecuzione delle opere a
regola d’arte

La categoria prevalente, in base al DPR 207/2010, risulta essere OG6 — Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere
d’irrigazione e d’evacuazione.

Cat. Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3

Lavori su acquedotto e fognatura | OG 6 | € 88.400,00 | € 457.600,00 | € 187.200,00

Nota: Importi comprensivi di oneri di sicurezza

Art. 5 - Quote percentuali d’incidenza della manodopera,

Trattandosi di Accordo Quadro per lavori di manutenzione e di pronto intervento non programmabili e non
pianificabili, non si ¢ stilato, in fase progettuale, un computo metrico estimativo delle opere da eseguire.
Tuttavia sono state individuate nell’Elenco Prezzi delle categorie omogenee per quanto riguarda I'incidenza
della manodopera e quantificato 'importo presunto di spesa, al netto degli oneri per la sicurezza, per ogni
categoria in modo da ottenere una stima dell’incidenza della manodopera.

I seguenti prospetti indicano tali categorie con le quantita previste, in via del tutto indicativa e che potranno
variare anche in modo significativo durante I’esecuzione dell’appalto, con le relative incidenze percentuale
della manodopera sulle lavorazioni:

Lotto 1
INCIDENZA
CATEGORIE ELENCO PREZZI IMPORTI PREVISTI MANODOPERA
A - MANODOPERA € 850,00 80%
B - SQUADRE ATTREZZATE € 28.900,00 65%
C - MATERIALI A PIE' D'OPERA € 2.550,00 0%
D - NOLI A CALDO € 850,00 40%
E - NOLI SENZA OPERATORE € 850,00 0%
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F - OPERE ACQUEDOTTISTICHE € 24.650,00 35%
G - OPERE FOGNARIE € 20.400,00 35%
H - SOLO POSA TUBI PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA € 2.550,00 55%
I- CONTATORI € 850,00 70%
L. — SMALTIMENTO RIFIUTI € 2.550,00 15%

TOTALE € 85.000,00
Lotto 2
INCIDENZA
CATEGORIE ELENCO PREZZI IMPORTT PREVISTI MANODOPERA
A - MANODOPERA € 4.400,00 80%
B - SQUADRE ATTREZZATE € 149.600,00 65%
C - MATERIALI A PIE' D'OPERA € 13.200,00 0%
D - NOLI A CALDO € 4.400,00 40%
E - NOLI SENZA OPERATORE € 4.400,00 0%
F - OPERE ACQUEDOTTISTICHE € 127.600,00 35%
G - OPERE FOGNARIE € 105.600,00 35%
H - SOLO POSA TUBI PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA € 13.200,00 55%
I - CONTATORI € 4.400,00 70%
L — SMALTIMENTO RIFIUTI € 13.200,00 15%
TOTALE € 440.000,00
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Lotto 3
INCIDENZA
CATEGORIE ELENCO PREZZI IMPORTI PREVISTI MANODOPERA
A - MANODOPERA € 1.800,00 80%
B - SQUADRE ATTREZZATE € 61.200,00 65%
C - MATERIALI A PIE' D'OPERA € 5.400,00 0%
D - NOLI A CALDO € 1.800,00 40%
E - NOLI SENZA OPERATORE € 1.800,00 0%
F - OPERE ACQUEDOTTISTICHE € 52.200,00 35%
G - OPERE FOGNARIE € 43.200,00 35%
H - SOLO POSA TUBI PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA € 5.400,00 55%
I- CONTATORI € 1.800,00 70%
L - SMALTIMENTO RIFIUTI € 5.400,00 15%
TOTALE € 180.000,00

CAPO 2° - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Modalita dell’appalto e condizioni d’ammissibilita.

Le modalita d’appalto e le condizioni d’ammissibilita delle imprese saranno stabilite dalla Stazione Appaltante
ai sensi della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

L’Appalto sara aggiudicato, per ogni singolo lotto, mediante procedura aperta con il metodo dell’offerta del
prezzo piu basso, ex art. 95, c. 4 lett. a) del D. Lgs 50/16, ed alle altre condizioni stabilite nel Bando di gara.

Art. 7 — Stipulazione del contratto di Accordo Quadro.

La sottoscrizione del’Accordo Quadro da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le
norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto e dell’ordine di lavoro per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Lappaltatore da atto, in sede di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in sede di affidamento degli Ordini di
Lavoro senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della documentazione relativa al presente
Accordo Quadro, della disponibilita det siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta
e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Ogni Singolo contratto si intende stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eecee) del Codice.
La stipulazione del contratto d’appalto deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui ¢ divenuta efficace
l'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dalla comunicazione agli interessati
del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs 50/2016, salvo motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentono all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
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Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato per cause ad essa non imputabili, la
Stazione Appaltante puo, mediante atto notificato all’appaltatore, sciogliersi da ogni vincolo.

Qualora la stipulazione del contratto non avvenga nel termine fissato I'aggiudicatario puo, mediante atto
notificato alla Stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo.

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo I’eventuale rimborso delle spese contrattuali.

Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelli per le opere
provvisionali.

Qualora la decisione di sciogliersi da ogni vincolo da parte della Stazione appaltante avvenga per cause o ritardi
imputabili all’aggiudicatario, questi non avra diritto ad alcun compenso oltre a quello dei lavori eseguiti, fermo
restando I'indennizzo di tutti i maggiori costi che la Stazione Appaltante dovra affrontare e fermo restando
I'eventuale incameramento della cauzione

Art. 8 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto dell’Accordo Quadro, 1 seguenti documenti:
il presente Capitolato speciale;
e Jelenco dei prezzi unitari;
e Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto;
e il Piano Operativo di Sicurezza;
e le polizze di garanzia di cui agli articoli successivi articoli;
e oli elaborati grafici di progetto;
e offerta presentata dall’appaltatore.

Art. 9 - Morte o fallimento dell' Appaltatore.

In caso di morte o di fallimento dell'Appaltatore, si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente
dagli articoli 1674 e 1675 del Codice Civile e dell'art. 8 del R.D. 16 marzo 1942, n°® 267 e dall’art. 109 e 110
del D.Lgs 50/16

Nel caso di fallimento dell’appaltatore mandataria o di un appaltatore mandante si applicano le norme di cui
alla normativa vigente.

CAPO 3° - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 10 - Durata dell’Accordo Quadro.

I’Accordo Quadro per ogni singolo Lotto avra durata di anni 1 dalla data di sottoscrizione dell’Accordo
Quadro.

Tale tempo si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa comprensiva dei lavori e della sicurezza;
I’Appaltatore non potra accampare diritti di sorta nel caso che I'importo complessivo del contratto non sia
stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali.

Le modifiche del contratto avverranno, comunque, nei limiti ed in conformita all’art. 106 del Codice.
Trattandosi di lavori di manutenzione e di costruzione di opere su chiamata, non si fara luogo a sospensioni
e riprese tra una commessa e laltra; nei periodi nei quali non vi saranno commesse da eseguire, si potra
concordare una riduzione di squadre operative, senza peraltro che Appaltatore possa trarne motivo di
richieste di ulteriori oneri.

Le condizioni previste nell’Accordo Quadro avranno valore e troveranno applicazione per tutti gli Ordini di
Lavoro affidati prima dello spirare del termine di cui al precedente punto, anche qualora la materiale
esecuzione delle lavorazioni oggetto di detti appalti dovesse avere inizio, essere eseguite e/o concludersi
successivamente alla suddetta scadenza.
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L’esecuzione dell’Accordo Quadro ha inizio dopo la stipula del formale atto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E FACOLTA’ DELLA DIREZIONE LAVORI, alla scadenza del termine contrattuale, concedere un
ulteriore periodo in cui, il contratto verra mantenuto ancora in essere per garantire esclusivamente
all’appaltatore di eseguire i lavori di asfaltatura finale espressamente ordinati con ordine di lavoro. In questo
caso, il termine effettivo di ultimazione dei lavori oggetto del contratto, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 199
del DPR 207/10, verra attestato all’ultimazione delle asfaltature finali.

All’atto della consegna dei lavori verra redatto un apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore, come
previsto dal D. Lgs 50/16 e dalle Linee Guida ANAC

Art. 11 — Personale — Squadre tipo

A) Dotazione minima richiesta per la partecipazione

Considerata I'estensione del territorio e le diversita delle tipologie di interventi da effettuare nell’ambito e
considerato ’'andamento dei lavori nei precedenti periodi, si evidenzia ’esigenza che la ditta appaltatrice abbia
disponibilita ad impegnare, in caso di richiesta della Direzione Lavori, nel presente Accordo Quadro
per ogni Singolo Lotto aggiudicato, le squadre tipo (SqTT) cosi suddivise:

Lotto 1

n. 1 squadra di reperibilita e pronto intervento operativa in cantiere nell'arco di un tempo massimo di due
ore dalla chiamata, 24 ore su 24 di tutti i giorni, composta come minimo dal seguente personale:

- n. 1 operaio specializzato;

- n. 1 operaio qualificato

n. 2 squadre composte come sopra indicato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti 1 giorni lavorativi

Lotto 2

n. 1 squadra di reperibilita e pronto intervento operativa in cantiere nell'arco di un tempo massimo di due
ore dalla chiamata, 24 ore su 24 di tutti i giorni, composta come minimo dal seguente personale:

- n. 1 operaio specializzato;

- n. 1 operaio qualificato

n. 4 squadre composte come sopra indicato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti 1 giorni lavorativi

Lotto 3

n. 1 squadra di reperibilita e pronto intervento operativa in cantiere nell'arco di un tempo massimo di due
ore dalla chiamata, 24 ore su 24 di tutti i giorni, composta come minimo dal seguente personale:

- n. 1 operaio specializzato;

- n. 1 operaio qualificato

n. 4 squadre composte come sopra indicato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di tutti 1 giorni lavorativi

Si precisa che in aggiunta al personale minimo sopra elencato, I’Appaltatore dovra integrare le squadre con
altro personale, anche come movieri, saldatori, in relazione all'intervento da eseguire ed in accordo con la
Direzione Lavort.

Per tutte le attivita di coordinamento delle squadre di cui sopra (Lotto 1 — Lotto 2 — Lotto 3),
Pappaltatore dovra nominare un Direttore di Cantiere per ciascun Lotto, come previsto all’art. 38.
Art. 12 — Descrizione dei lavori — Modalita e Tempi di intervento

A) Desctrizione dei Iavori dell’Accordo Quadro per ogni singolo Lotto
Avendo I’Accordo Quadro ad oggetto interventi da eseguire secondo le esigenze ed i fabbisogni della Stazione
Appaltante, non predeterminati né nel numero né nella singola consistenza in termini economici, gli stessi
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saranno ordinati mediante appositi Ordini di Lavoro (ODL) che assegneranno anche i rispettivi tempi di
esecuzione.
Gliinterventi di manutenzione ordinaria saranno per quanto possibile programmati dalla Stazione Appaltante.
I'lavori oggetto dell’appalto si distinguono in:

e lavori programmati

e interventi urgenti

e interventi di pronto intervento

Nell’ordine di lavoro o di commessa verranno indicati:

e il luogo dove deve essere eseguito il lavoro;

e Ja tipologia di lavoro e le specifiche tecniche necessarie;

e le date entro le quali dovra avere inizio e fine I'intervento, per i lavori di manutenzione, ovvero la data in
cui deve essere eseguito il lavoro e il tempo utile per ultimarlo per gli interventi di riparazione;

¢ il nominativo del responsabile tecnico di zona;

e la dicitura “URGENTE” o “PRONTO INTERVENTO” per i lavori che non consentono indugi
eventualmente, a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, anche la tipologia di squadra tipo ed i
mezzi d’opera da mettere a disposizione.

In ogni caso i lavori ordinati dovranno essere portati a termine nel minor tempo possibile in regime di
completa sicurezza.
L’ordine di lavoro o di commessa sara inviato di norma via fax o via mail anche Certificata.

B) Modalita di intervento

B.7) INTERVENTI PROGRAMMABILI

In caso di interventi di manutenzione programmabili, quali gli allacciamenti, gli spostamenti dei contatori con
la relativa posa di pozzetti d’alloggiamento, potenziamento o ampliamento di tratti di condotte, e quant’altro
necessario, nell’ordine di servizio vengono indicate le date entro cui essi devono essere iniziati e terminati,
Pappaltatore dovra tassativamente informare la Direzione dei Lavori del loro effettivo inizio con un preavviso
di almeno 24 ore.

I lavori programmabili, salvo eventuali diverse indicazioni nell’ordinativo dettate da ragioni insindacabile della
Stazione appaltante, di norma dovranno aver inizio, a seconda della tipologia di intervento, nei tempi riportati
nella tabella seguente di cui al punto C), con esclusione dell’asfaltatura finale con bynder (o tappeti d’'usura se
espressamente richiesti), da eseguirsi con le modalita e le tempistiche stabilite dalla direzione lavori nel rispetto
delle indicazioni poste dall’Ente gestore delle strade e dalle condizioni climatiche.

Qualora 'asfaltatura finale con bynder non venga realizzata prima della contabilizzazione dell’intervento, sara
applicata una trattenuta del 30% sull'importo del lavoro realizzato, che verra svincolata dopo la sua
realizzazione. Detta detrazione potra essere applicata non solo per la mancata realizzazione del bynder a caldo
ma anche per il mancato ripristino a regola d'arte di qualsiasi altro tipo di superficie sia esso terreno vegetale,
massicciata ordinaria, masselli in cls, cubetti o piastre in pietra naturale, etc. Nel caso in cui gli interventi
programmabili richiedano la sospensione dell’erogazione dell’acqua della condotta, gli stessi devono essere
tassativamente concordati con la D.L. almeno 3 giorni lavorativi prima del loro inizio per dar modo alla
Stazione Appaltante di preavvisare adeguatamente I'utenza e gli Organi interessati.

E fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice eseguire autonomamente manovre di qualsiasi tipologia che
comportino, anche provvisoriamente, la sospensione o la riduzione dell’erogazione dell’acqua, delle quali non
sia stato preventivamente informata la Direzione dei Lavori e/o per le quali "appaltatore non ne abbia ricevuto
la preventiva obbligatoria autorizzazione.

E concesso sospendere I'erogazione dell’acqua solo per motivi di rottura, danni, salvaguardia della qualita
dell’acqua potabile, e comunque sempre avvisando preventivamente e tempestivamente la Stazione
Appaltante.
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La sospensione del deflusso della fognatura nera deve in ogni caso essere preventivamente programmata con
la Stazione Appaltante con almeno 24 ore di anticipo.

Gli interventi e gli allacciamenti programmati, salvo particolari richieste della D.L. ed accordi con la stessa,
non dovranno in alcun modo essere eseguiti nei giorni di sabato o nei giorni festivi.

Tra gli interventi programmabili potranno essere ordinati anche i seguenti interventi:

B.2) INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO

Gli interventi di riparazione e manutenzione, dovranno essere eseguiti dall’appaltatore, fatto salvo diverse
prescrizioni, per motivi d’urgenza o per necessita particolari che saranno indicate dalla Stazione Appaltante
nell’ordine dei lavori, con le tempistiche di cui sotto.

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante ritenga che il guasto/intervento debba essere eseguito in tempi
ristretti e indichi nell’ordine, anche telefonico, che si tratta di intervento URGENTE dovra essere garantito
'arrivo in cantiere per 'inizio lavort:

- se ordinati entro le ore 12:00 nel pomeriggio dello stesso giorno

- se ordinati nell’intervallo tra le ore 12:00 e le ore 19:00 il mattino successivo a iniziare dalle ore 8,00
- se ordinati nell’intervallo tra le ore 19:00 e le ore 24:00 il giorno successivo

Si precisa che qualora la Stazione Appaltante ritenga che il guasto/intervento sia indifferibile e indichi
nell’ordine, anche telefonico, che si tratta di intervento di PRONTO INTERVENTO dovra essere garantito
larrivo in cantiere per I'inizio lavori entro 2 ore dal ricevimento dell’ordine.
In ogni caso la Stazione Appaltante potra, a suo insindacabile giudizio, dopo aver eseguito le opportune
valutazioni anticipare o posticipare 'inizio dei lavori in base alla tipologia d’intervento.
I tempo d'intervento sara contabilizzato dal momento in cui la squadra operativa, presente al completo in
cantiere e dotata di attrezzatura e materiale inerte, inizia le operazioni esecutive del lavoro a quando
effettivamente le ultima (escluso il tempo impiegato per la pausa pranzo e per l'eventuale fermo cantiere
dovuto a guasti, alla mancanza di qualche attrezzatura e/o macchina operatrice, o al mancato funzionamento
dei macchinari e/o delle attrezzature impiegati ed escluso altresi il tempo necessatio all’approvvigionamento
del materiale inerte per il rinterro).
Solamente per gli interventi per i quali nell’ordinativo sia stata specificatamente richiesta ’esecuzione di
PRONTO INTERVENTO e siano stati effettivamente eseguiti in emergenza, adempiendo all’obbligo
d’essere operativi in cantiere entro ore 2 dalla chiamata, senza preavviso, verra riconosciuto un sovrapprezzo
del 20%, per intervento eseguito in reperibilita, sull'importo complessivo dell’intervento.
Si precisa che il sovrapprezzo della reperibilita per interventi di PRONTO INTERVENTO, di cui al paragrafo
precedente, verra riconosciuto e compensato solo nel caso in cui la stessa squadra impiegata dall’appaltatore
per il pronto intervento non stia gia operando per la Stazione Appaltante in uno qualsiasi dei Comuni rientranti
nell’appalto. Pertanto, nel caso in cui I'appaltatore stia gia operando per la Stazione Appaltante e venga
richiesto I'intervento urgente, verranno conteggiate nella contabilita le sole operazioni di spostamento della
squadra da un cantiere all’altro restando escluso il compenso della reperibilita.
In caso di necessita ed urgenza la D.L. potra ordinare che, qualunque sia 'intervento ordinato, lo stesso venga
eseguito in tempi diversi rispetto ai tempi standard previsti.
Nel caso di lavori con caratteristiche di urgenza e pronto intervento, il mancato inizio del lavoro o 'esecuzione
non continuativa configura la grave inadempienza contrattuale, con facolta per la Stazione Appaltante di
risoluzione di diritto del contratto.
Qualora I'appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita all’esecuzione dei lavori, la Stazione
appaltante potra senza formalita ricorrere anche all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli le maggiori spese che
avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto e ferma restando I'applicazione della penale nella
misura sotto precisata.
La contabilizzazione di ogni singolo intervento, ed il suo relativo inserimento nel S.A.L., avverra alla
conclusione definitiva di ogni intervento, che prevede il ripristino della pavimentazione manomessa, sia essa
11
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bynder a caldo (se l'intervento ¢ stato eseguito su superfici asfaltate), che su terreno vegetale, massicciata
ordinaria, masselli in cls, cubetti o piastre in pietra naturale, etc., salvo ordine diverso da parte della Direzione
Lavori.

B.3) RIPRISTINI

Le aree interessate dagli interventi dovranno essere mantenute in sicurezza e ogni eventuale cedimento sia
esso del tappeto d’usura, bynder stradale, dell’asfalto plastico a freddo, del terreno vegetale, della massicciata
ordinaria o quant’altro dovra essere ripristinato immediatamente dall'impresa appaltatrice, la quale rimarra
unica responsabile per danni a cose o persone derivanti da cedimenti della superficie stradale con
correttamente mantenuta in sicurezza.

Si precisa che il ripristino con bynder stradale a caldo dev’essere effettuato nel termine massimo di 21 giorni
solari dall’esecuzione del ripristino di cui sopra (asfalto a freddo o altra modalita approvata dal D.L.) salvo
diverse specifiche disposizioni impartite dalla D.L..

Per casi particolari (Strade statali, regionali, provinciali, ecc.) su disposizione della direzione lavori il ripristino
dovra essere effettuato immediatamente con asfalto a caldo.

Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per ’esecuzione delle opere e degli altri materiali
di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, ’Appaltatore dovra essere in possesso
delle autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti, in particolare iscritta all'Albo dei Gestori
Ambientali nella categoria pertinente per 1'attivita di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti prodotti
nell’appalto, in particolare per i seguenti CER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui
alla voce 170301), 17.09.04 (rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 170901, 170902 e 170903), 17.01.01 (cemento), 17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui
alla voce 170503).

Gli Ordini di Lavoro saranno comunicati dal Direttore dei Lavori, o da un suo incaricato, anche tramite fax
o mail.

L'appaltatore, ¢ obbligato a presentare il programma giornaliero dei lavori in ordine cronologico, salvo diverso
accordo con il Direttore Lavori.

I lavori relativi a ciascun ordine debbono essere eseguiti ed ultimati dall'impresa entro i tempi stabiliti nella
successiva tabella C. ¢ saranno conteggiati dal ricevimento dell'ordine.

Ogni inizio di intervento dovra essere inderogabilmente comunicato al Con.Ge.Si..

Entro due gg. dalla conclusione dei lavori di ogni singolo Comune, 1'Appaltatore dovra trasmettere
alla Stazione Appaltante, anche via fax o e-mail, una nota con 1'elenco di tutti i lavori eseguiti con le
relative misure di contabilita che verranno verificate da un dipendente di Con.Ge.Si. documentando
ed integrando con foto eventuali imprevisti che determinassero oneri aggiuntivi.

In caso di ritardo nella consegna della contabilita o la mancanza di documentazioni atte a giustificare
maggiori oneri, fatto salvo ordini direttamente impartiti dalla Direzione lavori, non verranno
riconosciute economie per imprevisti.

Nel caso in cui I'entita del lavoro non consentisse il completamento nell'arco della giornata, I'Impresa dovra
provvedere, a sua cura e spese, a porre in opera adeguata e sufficiente segnaletica, al fine di scongiurare
qualsiasi pericolo per il transito sia veicolare che pedonale.

L'Impresa non potra accampare diritti di sorta o chiedere risarcimenti di danni per la mancata continuita
operativa, tenuto conto che le opere da eseguire sono per loro natura frazionate e che l'intervallo di tempo fra
l'ultimazione di un'opera a la consegna di quella successiva potra variare anche molto a seconda di numerosi
elementi.

C) Tempi richiesti per i vari interventi.

I tempi per le lavorazioni sopra descritte, sono riepilogati nella seguente tabella:
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. . Entro: U
Tipologia . . Attivita richiesta
(gg. naturali e consecutivi)

Manutenzioni/interventi

1 programmabili 14 giorni Inizio lavori
Allacciamenti alla rete
2 acquedotto,‘ . 10 giorni Inizio lavori
spostamenti contatofi,
NUOVO pozzetto ecc.
Allacciamenti alla rete N . .
2 . 14 giorni Inizio lavori
fognaria
4 | AAmpliamento auove 21 giorni Inizio lavori
condotte
5 | Interventi URGENTI
Nel pomeriggio dello

e sc ordinati entro le 12 Inizio lavori

stesso giorno

il mattino successivo

e sc ordinati dalle 12 alle 19 | a iniziare dalle ore Inizio lavori
8,00
e sc ordinati dalle 19 alle 24 | Il giorno successivo Inizio lavori
6 Interventi PRONTO 2 ore Sul posto per messa in
INTERVENTO sicurezza e inizio lavori
7 | Ripristino a caldo Bynder 21 giorni Esecuzione lavoro
Art. 13 - Penali.

Salvo il diritto della Committenza al risarcimento di eventuali ulteriori danni e/o eventuale rescissione del
contratto, verranno applicate le seguenti penali, mediante detrazione dall'importo di contabilita.

1. Ritardo sull'inizio lavori

11 ritardo ingtustificato superiore a 1 (uno) ore, rispetto al termine stabilito nell’O.D.L.:

- € 200,00 (duecento)

- € 400,00 (quattrocento) per ogni ulteriore giorno

2. Ritardo sull'ultimazione lavori

I lavori dovranno essere svolti rispettando le tempistiche stabilite nel’O.D.L. ed ove non specificato,
completati nel minor tempo possibile, senza interruzioni.

- 10 % (dieci per cento) dell'intero importo a consuntivo dei Lavori di ogni O.D.L., per ogni giorno di ritardo
di calendario.

Eventuali ritardi nel recupero e nel trasporto degli sfridi e/o materiali di risulta non comporteranno
l'applicazione delle penali suddette purché da tali ritardi non derivino danni od aggravi di spesa per il
Committente e sempre che non superino i 10 (dieci) giorni dal termine di ultimazione dei Lavori, caso in cui
verra applicata un penale di € 200,00 (duecento) al giorno.

Per i ritardi nell’esecuzione del bynder a caldo di cui al precedente articolo punto B.3) RIPRISTINI per
¢thgalo. €. 200,00 per ogni giorno di ritardo.

3. Ritardo su interventi nel servizio di reperibiliti e pronto intervento

Caso di ritardo rtispetto quanto stabilito al precedente articolo punto B.2) (INTERVENTI
DI RIPARAZIONE URGENTI E DI PRONTO INTERVENTO), € 250,00 (duecentocinquanta) pet
ogni ora di ritardo.

4 Mancanza di materiall o attrezzatura operative

13



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

ACCORDO QUADRO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Nel caso in cui I'"Appaltatore risultasse sprovvisto di materiali occorrenti all'esecuzione dei lavori assegnati,
causandone un ritardo nell’inizio lavori o nel completamento degli stessi, saranno applicate le penali previste
vedi punti 1 e 2.

5. Mancato adempimento

Per ogni mancato adempimento degli obblighi contrattuali, rilevato a verbale dalla Committenza, ed in assenza
o carenza di giustificazioni in merito da parte dell’Appaltatore, comporta ad insindacabile giudizio per la
Committente, il diritto all'applicazione di una penale nella misura di € 250,00 (duecentocinquanta).

6. Inosservanza dei piani di sicurezza

Oltre a quanto gia previsto dalla procedura di sorveglianza disposta dal D. Lgs.81/08, al persistere
dell’inosservanza di uno o piu articoli/norme di prevenzione contenute nei piani di sicurezza agli atti (PSC,
POS, PSS,) gia segnalate per iscritto dal CSE, o dalla Direzione Lavort: - € 300,00 (trecento).

In caso di sospensione dei lavori disposti dal CSE/dal RUP/dal D.L., a titolo di risarcimento per i danni
subiti dallinterruzione nello svolgimento dei lavori, applichera una penale di importo pari a € 500,00
(cinquecento) giornaliere.

In caso presenza in cantiere di materiale scaduto o non conforme (DPI, cassetta Primo soccorso, Estintori
ecc,) segnalato dal CSE o dalla D.L.: €. 200,00 (duecento)

7. Inosservanza dei requisiti e delle condizioni indicate nell’offerta presentate

Nel caso in cui ’Appaltatore esegua i lavori con personale e/o mezzi e/o attrezzature /o sedi e/o modalita
diverse da quelle indicate dall’Appaltatore stesso nell’offerta presentata al fine di aggiudicarsi il presente
appalto, il Committente avra il diritto di applicare una penale pari al 5%o (cinque per mille) dell'importo
contrattuale al giorno (per ogni giorno in cui ’Appaltatore opera con personale e/o mezzi e/o attrezzature
e/o sedi e/o modalita diverse da quelle indicate nell’offerta).

8. Mancato adempimento previsto dalla normativa ambientale

Per ogni mancato adempimento previsto dalla normativa ambientale: di € 250,00 (duecentocinquanta)
L'applicazione delle penali sara preceduta da regolare constatazione scritta dell'inadempienza, via mail o fax,
alla quale I'appaltatore avra facolta di presentare contro deduzioni scritte entro cinque giorni dal ricevimento
della stessa.

L’importo risultante dalle penali applicate verra automaticamente trattenuto nel SAL in corso di emissione.
Qualora 1l ritardo nell’effettuazione degli adempimenti determini un importo complessivo delle varie penali
superiore al 10% dell’importo contrattuale, si procedera a norma del successivo art. 48.

Le penali di cui al presente articolo ¢ contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dello stato
d’avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo.
L’applicazione della penale non pregiudica il risarcimento d’eventuali danni subiti o d’ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo, che saranno anch’essi detratti dallo stato d’avanzamento in
questione.

Lappaltatore, per eventuali variazioni ordinate dalla D.L. sulle tempistiche di esecuzione dei ripristini e dei
lavori in genere e per garantire il rispetto di tutte le condizioni e le prescrizioni indicate nel presente Capitolato
Speciale d’Appalto, con particolare riguardo a quelle previste nel presente articolo, non potra in ogni caso
accampare pretese di nessun genere e non avra diritto ad alcun compenso aggiuntivo, a qualsiasi titolo, oltre
a quelli che vengono compensati con i relativi prezzi d’Elenco allegati al progetto e quindi al contratto
d’appalto, intendendosi in essi gia compreso ogni onere e provvista accessoria necessari per dare tutti gli
interventi completamenti finiti e funzionanti a regola d’arte.

Qualora I'appaltatore non provveda con la necessaria tempestivita, la Stazione appaltante potra senza formalita
ricorrere all'esecuzione d'ufficio, addebitandogli oltre alle penalita maturate 'eventuale maggior costo che
avesse a sostenere rispetto alle condizioni del contratto ed ogni altro danno provocato dal ritardo.

La Stazione Appaltante si riserva pure di commissionare in economia ad altre Imprese o Fornitori opere o
provviste relative ai lavori appaltati ma non comprese nel contratto.

Art. 14 - Consegna dei lavori singolo Accordo Quadro e Ordini della Direzione dei Lavori.
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Per ogni singolo lotto il Direttore dei Lavori, la cui nomina sara tempestivamente comunicata dalla Stazione
Appaltante all'Aggiudicatario, provvedera alla consegna dei lavori, dandone atto in apposito verbale steso in
contraddittorio con 'appaltatore o un suo rappresentante.

Qualora I"Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori fissa una
nuova data per ricevere la consegna, trascorsa la quale inutilmente, la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto e incamerare la cauzione.

Gli ordini di servizio, gli ordini di lavoro o di commesse, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori
o dai soggetti da quest’ultimo delegati dovranno essere eseguiti e rispettati con la massima cura e prontezza,
nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da
farsi di notte o nei giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio,
con addebito della maggior spesa che la Stazione appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di
contratto.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all'ordine impartitogli.

L'Appaltatore o un suo incaricato dovra recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore che
saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilita
degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che I'"Appaltatore ¢ tenuta a firmare.

Art. 15 - Inderogabilita dei termini d’esecuzione.

Non costituiscono motivo di posticipazione dell’inizio dei singoli interventi né giustificazione della loro
irregolare o non continuativa conduzione e della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti necessarie per il suo funzionamento, per
Iapprovvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, compreso il coordinatore per la sicurezza

¢) Pesecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 'esecuzione delle
opere salvo che non siano ordinati dalla direzione lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto €) eventuali controversie tra 'appaltatore e 1
fornitori o subappaltatori, f) eventuali vertenze di carattere aziendale tra 'appaltatore ed il proprio personale
dipendente.

Art. 16 - Dotazione di una sede operativa e dotazione minima operativa

Con riferimento a ciascun lotto in cui ¢ suddiviso PAccordo Quadro il concorrente dovra garantire la
disponibilita per tutta la durata del contratto di una sede operativa all’interno del territorio di uno
dei comuni facenti parte del lotto per cui si intenda presentare offerta ovvero ubicata nel territorio di
altri Comuni ad una distanza in linea d’aria non superiore a 20 km dal confine comunale ricompreso
nel lotto da servire; detta sede operativa dovra essere attrezzata con rimessa per automezzi, deposito materiali
e quanto necessario per organizzazione del servizio di reperibilita (telefono, fax, collegamento internet e
servizio di posta elettronica, sistemi di sicurezza, disponibilita 24 ore su 24 di un referente dell’'impresa, ecc.).
Qualora I'impresa non disponga al momento della presente gara, di tale sede operativa, sara tenuta ad attivarla,
in caso di aggiudicazione, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva, prima della stipula del contratto.
La disponibilita della sede operativa potra essere dimostrata con un titolo giuridico idoneo a comprovarne il
possesso da parte dell’appaltatore quale la proprieta, la locazione, il comodato o altro che sara oggetto di
valutazione specifica e insindacabile da parte della Stazione Appaltante.
La mancata dimostrazione della disponibilita di un adeguato locale potra essere motivo per la Stazione
appaltante di giusta causa di risoluzione del contratto, se gia intervenuto, o di scioglimento dal vincolo se non
fosse gia intervenuta la stipulazione del contratto.
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L’Appaltatore al fine di evitare soste nell’esecuzione degli interventi derivanti dal trasporto di materiale inerte
o di risulta (cantiere—cava o viceversa), ¢ tenuto a garantire che sia 'approvvigionamento del materiale inerte,
da impiegare per il rinterro, sia lo smaltimento del materiale di risulta dagli scavi non piu utilizzabile vengano
effettuati nel minor tempo possibile.

I Appaltatore dovra inoltre garantire tutta la attrezzatura ed i mezzi, in numero e caratteristiche, necessari per
una cofrretta e tempestiva esecuzione dei lavori (generatori elettrici, pompe autoadescanti non elettriche,
battiasfalto, tagliasfalto, attrezzatura varia manuale ecc.).

In particolare ¢ richiesta, senza che cio esoneri 'Impresa della responsabilita di cui sopra, la seguente dotazione
minima per ogni singolo lotto:

Lotto 1

- N. 1 Escavatore cingolato con massa operativa dai 100 q.li ai 120 q.Ii;
- N. 1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q.li;
- N. 1 Furgone per trasporto attrezzatura;

- N. 1 Autocisterna per trasporto acqua potabile;

- N. 1 Mini escavatore cingolato portata minima da 15 a 30 q.Ii;

- N. 1 Autogru con massa operativa da 50/80 q.1i;

-N. 1 Terna;

- N. 1 Pala meccanica;

- N. 1 Finitrice bitume;

- N. 1 Rullo ferro/gomma;

- N. 1 Battitrice;

- N. 1 Fresatrice stradale (1,25 — 2,50);

- N. 1 Spruzzatrice emulsione bituminosa;

- N. 1 Gruppo elettrogeno 5 kw;

- N. 1 Gruppo elettrogeno 20 kw;

- N. 1 Motopompa 20 kw;

- N. 1 Motopompa 40 kw;

Lotto 2

- N. 1 Escavatore cingolato con massa operativa dai 100 q.li ai 120 q.Ii;
- N. 1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q.li;
- N. 1 Furgone per trasporto attrezzatura;

- N. 1 Autocisterna per trasporto acqua potabile;

- N. 2 Mini escavatore cingolato portata minima da 15 a 30 q.li;

- N. 1 Autogru con massa operativa da 50/80 q.1i;

-N. 1 Terna;

- N. 1 Pala meccanica;

- N. 1 Finitrice bitume;

- N. 1 Rullo ferro/gomma;

- N. 1 Battitrice;

- N. 1 Fresatrice stradale (1,25 — 2,50);

- N. 1 Spruzzatrice emulsione bituminosa;

- N. 1 Gruppo elettrogeno 5 kw;

- N. 1 Gruppo elettrogeno 20 kw;

- N. 1 Motopompa 20 kw;

- N. 1 Motopompa 40 kw;

Lotto 3
- N. 1 Escavatore gommato con massa operativa dai 100 q.li ai 120 q.1i;
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- N. 1 Escavatore gommato con massa operativa oltre 170 q.1i;

- N. 1 Autocarro con cassone ribaltabile pesante portata superiore ai 75 q.li;
- N. 1 Furgone per trasporto attrezzatura;

- N. 1 Autocisterna per trasporto acqua potabile;

- N. 1 Mini escavatore gommato Bobcat portata minima da 15 a 30 q.li;
- N. 1 Autogru con massa operativa da 50/80 q.1i;

- N. 1 Gruppo elettrogeno 5 kw;

- N. 1 Motopompa con motore a scoppio 4 hp bocca 27;

- N. 1 Martello demolitore 1.200 kw;

- N. 1 Taglia asfalti con motore a scoppio con disco diamantato;

- N. 1 Motosaldatrice con motore a scoppio.

Art. 17 - Esecuzione a corpo e in economia - Anticipazioni forniture fatte dall' Appaltatore.

11 Direttore dei Lavori potra ordinare, senza che I'Appaltatore possa farvi eccezione, che vengano realizzati in
economia quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'offerta e
per i quali, sia a causa della loro limitata entita, sia per I'eccezionalita della loro esecuzione, risulti difficoltoso
o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Essendo i prezzi d’elenco comunque gia comprensivi d’ogni lavorazione, materiale, ecc. occorrente ed
accessorio, 1 lavori in economia sono assolutamente straordinari e quindi devono essere preventivamente
autorizzati ed indicati dalla D.L. pena il loro non riconoscimento e quindi la mancata liquidazione.

Per i lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della Direzione dei Lavori.
Essi non potranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di
squadre che stiano eseguendo altri interventi.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura € parte in economia saranno condotte in modo che non
abbia inizio il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa.

Per I'esecuzione delle opere in economia, in caso d’urgenza, dove si richieda l'intervento della squadra tipo o
altro, I'Appaltatore ¢ tenuto a fornire, nei tempi previsti all’art.12 del presente CSA dal ricevimento dell'ordine,
a seconda di quanto in esso richiesto, dietro semplice ordine verbale, i materiali, i mezzi d'opera e gli operai
che gli fossero richiesti.

I lavori in economia, nonché le anticipazioni, saranno accreditati all'Appaltatore sul primo stato
d’avanzamento emesso successivamente alla loro effettuazione.

L’interesse da corrispondersi per eventuali anticipazioni sara pari a quello legale.

Art. 18 - Lavori festivi e fuori dell'orario normale- Reperibilita telefonica.

Potra essere necessario che le lavorazioni siano eseguite fuori dell'orario normale, su ordine insindacabile del
direttore dei lavori o dell’assistente alla D.L., per motivi di necessita ed urgenza, dovra essere garantito il
servizio di pronto intervento per riparazioni non procrastinabili.

A tal scopo, per ogni Lotto, dovranno essere a disposizione in operativita, ogni giorno e per tutto il periodo
contrattuale:

minimo una squadra tipo composta da almeno n. 2 operatori in grado di utilizzare qualsiasi mezzo
ed attrezzatura necessari e richiesti e dovranno essere messi a disposizione tutti i macchinatri, le
attrezzature e materiali occorrenti per l'esecuzione degli interventi.

La squadra dovra intervenire prontamente a semplice chiamata del direttore dei lavori o di un suo delegato
preventivamente indicato dal direttore dei lavori ed essere in grado di operare sul posto dell’'intervento entro
due ore dalla chiamata.

Le squadre con 1 mezzi e le attrezzature necessari devono essere immediatamente rintracciabili e disponibili
24 ore su 24 tramite un telefono fisso o cellulare o cercapersone o qualsiasi altro modo disponibile che
garantisca il servizio richiesto.

11 servizio di cui sopra ¢ compensato con una diaria giornaliera di € 12,00.
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I maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore, oltre a quanto compensato come sopra specificato, s’intendono
compresi nei prezzi d’appalto e quindi gia remunerati.

CAPO 4° - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 —Pagamenti in acconto — D.U.R.C. per ogni singolo Lotto

Durante il corso dei lavori verranno emessi certificati di pagamento in acconto ogni volta che il credito
dell'appaltatore raggiunga, al netto del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali almeno l'importo di €
25.000,00 (venticinquemila/00) e comunque ogni 60 giorni nel caso in cui non venisse raggiunta la
predetta soglia.

Per motivi gestionali interni il Con.Ge.Si. si riserva la facolta di eseguire due o piu distinte contabilita tenendo
distinti e separati gli interventi di riparazione, pronto intervento, dagli interventi d’allacciamento, spostamento,
costruzione d’eventuali condotte, ecc.

Per quanto sopra si considerera raggiunto I'importo fissato se lo stesso risultera dalla somma degli importi dei
certificati di pagamento delle varie distinte contabilita.

L’appaltatore dovra emettere fatture distinte per ogni singolo certificato di pagamento emesso. L’appaltatore,
unitamente alle fatture relative ai vari certificati di pagamento e allo stato finale, dovra allegare una distinta su
foglio Excel o in altro formato, secondo modello fornito dalla Stazione Appaltante, in cui risulti la ripartizione
degli importi fatturati fra i vari tipi d’intervento eseguiti.

Gli importi per gli oneri per la sicurezza saranno corrisposti in proporzione agli stati d’avanzamento dei lavori.
11 saldo degli stessi sara corrisposto in proporzione all'importo dello Stato finale dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate d’acconto verranno emessi, sempre che sia raggiunto l'importo prescritto
per ciascuna rata, entro 30 giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato d’avanzamento il cui
avverarsi dovra essere comunicato dall’appaltatore stesso.

Sull'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, verra effettuata, all'atto del pagamento degli acconti,
la ritenuta dello 0.5% ai sensi dell’art. 30 c. 5 del D. Lgs. 50/2016.

Il pagamento della rata di saldo, qualunque ne sia 'ammontare, disposto previa garanzia fideiussoria di cui
all’art. 103 del D. Lgs 50/16, avvetra, in base delle risultanze del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione
del certificato di collaudo.

L'emissione dei titoli di spesa relativi alle varie rate d’acconto avra luogo non oltre 30 giorni dalla presentazione
della fattura relativa al certificato di pagamento emesso, e comunque dopo benestare o tacito assenso degli
Enti previdenziali e d’eventuali altri Organi preposti.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo ¢ subordinato alla previa acquisizione del
documento unico di regolarita contributiva, da richiedersi a cura della Stazione appaltante relativamente
allimpresa esecutrice dei lavori cui si riferisce il singolo pagamento a titolo di acconto o di saldo. Il documento
unico di regolarita contributiva acquisito produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, anche
su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarita retributive e/o contributive, da parte della
ditta appaltatrice, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi
dovuti all’appaltatore, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. Il
documento unico attestante la regolarita contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente
all'impresa esecutrice di lavori pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione det lavori,
I'adempimento da parte dell’impresa degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed
assicurativi dovuti all'INPS, al’INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti.

Qualora i lavori rimangano sospesi, per cause non imputabili all’Appaltatore, per un periodo superiore ai 45
glorni, sara emesso un certificato di pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
sospensione.

Qualora P'esecuzione dei lavori non sia conforme alle prescrizioni impartite dalla D.L., o a quelle stabilite dal
presente capitolato, o sia effettuata in maniera parziale, o siano stati causati danni da parte dell’appaltatore a
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beni pubblici o privati, il D.L. si riserva la facolta di effettuare su ciascuna rata le relative detrazioni economiche
o di sospendere il pagamento.

Per le modalita di misurazione e contabilizzazione, si ritengono applicabili le norme relative agli appalti det
Lavori Pubblici.

Art. 20 - Indicazione delle persone che possono riscuotere.

Nel contratto saranno indicate il luogo, I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, la
persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo
anche per effetto d’eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti
da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto La cessazione o decadenza dell'incarico delle persone
designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione
nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

In difetto, nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Stazione stessa per pagamenti a persone non piu
autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Art. 21 — Cessioni del contratto- dei crediti-di azienda e atti di trasformazione.

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

La cessione dei crediti ¢ ammessa alle condizioni del D. Lgs 50/16.

Per le cessioni di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione dell’Appaltatore si rinvia a quanto
disposto dal Codice dei Contratti all’art. 106.

Art. 22 Obblighi di cui alla Legge 136/2010 (Piano Straordinario contro le mafie) - Tracciabilita

flussi finanziari

L’appaltatore ¢ obbligato a tispettare le prescrizioni previste dalla L. 136/2010 (Piano Straotrdinatio contro le
mafie) e, in particolare, si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della sopra citata L. n. 136/2010, consapevole delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 nel caso
di accertata violazione degli obblighi medesimi Le parti convengono espressamente che, secondo quanto
previsto dall’art. 3 comma 8°, Legge 136/2010, nel caso in cui appaltatore esegua transazioni senza avvalersi
di banche o della societa Poste Italiane spa, il contratto sottoscritto in caso di aggiudicazione sara risolto di
diritto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

CAPO 5° - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 23 - Documenti contabili.

I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dal D. Lgs 50/16 e dalle Linee Guida ANAC;
altrettanto varra per le osservazioni dell'Appaltatore sui predetti documenti; nonché sul certificato di collaudo.

Art. 24 - Misura ed accertamento delle opere.

La Direzione dei Lavori procedera alla verifica, al rilievo ed alla misurazione delle opere compiute,
presenziando all’eventuale collaudo idraulico, in contraddittorio con ’Appaltatore. Qualora ' Appaltatore non
si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, il Direttore dei Lavori procedera alle misure ed ai
collaudi idraulici in presenza di due testimoni, i quali firmeranno il modulo anzidetto.

In tal evenienza, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per I'eventuale ritardo
con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed all’emissione dei certificati di pagamento.
Indipendentemente da quanto sopra, I'Appaltatore ¢ comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla
Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opera e somministrazioni e a quegli
accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire, come pure alla
pesatura e misurazione di tutto cio che dovra essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.

Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare
in modo esatto le quantita e le qualita dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovra accettare la stima che
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verra fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una
tardiva ricognizione.

CAPO 6° — CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 25 — Cauzione provvisoria

Si rinvia a quanto riportato nel bando/disciplinare di gara.

Art. 26 - Cauzione definitiva.

Prima della stipulazione del contratto, a norma dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016, dovra essete depositata la
cauzione definitiva a garanzia dell’appalto, in misura del decimo dell'importo netto dei lavori aggiudicati, con
fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

In caso d’aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante.

Art. 27 - Riduzione delle garanzie

Alle cauzioni di cui ai precedenti articoli si applicano le riduzioni previste dagli articoli 93, comma 7 e 103,
comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 28 - Facolta della stazione appaltante di disporre della cauzione.

La cauzione costituisce garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme
che la Stazione appaltante avesse eventualmente corrisposto in piu durante l'esecuzione dell'appalto in
confronto con il credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del
maggior danno.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei lavori, da eseguirsi
d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'Appaltatore puo essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuto
avvalere, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto; in caso d’inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

La cauzione deve permanere fino alla data d’emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque
decorsi dodici mesi dalla data d’ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato

Art. 29 - Polizza assicurativa “CAR”.

Come previsto dall’articolo 103, comma 7 del Codice dei Contratti, 'appaltatore ¢ obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che copra i danni subiti dal’Amministrazione a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche nella qualita di direttore dei lavori o proprietaria delle
opere preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza, altresi, deve assicurare I’Amministrazione contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma «Contractors All Risk»
(C.AR)) ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'obbligo di assicurazione, deve essere conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M.
12.03.2004, n. 123, e copia di detta polizza deve essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni

20



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

ACCORDO QUADRO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato
schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 12.03.2004, n. 123, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti
contraentl.
Al sensi dell’art. 24 dello schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123, ¢ stabilito che
qualora PAmministrazione si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, per le somme dovute
all'impresa di assicurazione, si utilizzeranno gli importi dovuti all'impresa appaltatrice, a titolo di pagamento
dei lavori eseguiti.
Le somme assicurate di cui alla Sezione A, “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione e garanzie di manutenzione”, di cui allo schema di polizza tipo 2.3, approvato con D.M. 12.03.2004
n. 123, devono corrispondere:

alla Partita 1 all'importo di aggiudicazione dei lavort;

alla Partita 2 a € 500.000,00.
Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilita civile verso terzi, di cui all’art.14 dello schema di
polizza tipo 2.3, approvato con il precitato D.M. 12.03.2004, n. 123, deve essere pari a € 3.000.000,00.
L’assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi deve specificamente prevedere I'indicazione che tra
le “persone” siintendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere,
della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono
recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire lintero periodo
dell’appalto fino al termine previsto per 'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i1
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora lappaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 95 del Regolamento
Generale e dall’articolo 37 del Codice dei Contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L’appaltatore si
obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati
e le imprese subappaltatrici.

CAPO 7° - DISPOSIZIONI PER I’ESECUZIONE

Art. 30 - Affidamento e contenuto dei singoli contratti attuativi d’appalto

I'lavori oggetto dell’Accordo Quadro, saranno aggiudicati per singoli Lotti in applicazione di quanto previsto
dall’art. 54, commi 4 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle condizioni nell’Accordo Quadro
ed esclusione di qualsiasi ulteriore livello di competizione tra gli Operatori.

Lavori di estendimento o sostituzione di reti

Nel caso di lavori di piccoli estendimenti o sostituzione reti, non ricompresi nell’Accordo Quadro stipulato,
Con.Ge.Si. si riserva la facolta di interpellare le ditte che risulteranno aggiudicatarie dei 3 Lotti riaprendo il
confronto.

L’importo Complessivo dell’intervento sara determinato sulla base dell’elenco prezzi unitari, al netto del
ribasso offerto in base al Lotto dove ¢ prevista la realizzazione dell’opera (in caso di lavori che interessano piu
Lotti, al netto del maggior ribasso offerto nei vari Lotti).

Art. 31 - Sicurezza nei cantieri.

I’osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento, la redazione e I'osservanza del Piano operativo di
sicurezza, ’'adozione di tutte le misure previste dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei lnoghi di lavoro" e successive modifiche e
integrazioni.

Chiunque, in modo autorizzato, graviti nell’area del cantiere ¢ obbligato a prendere visione e rispettare i
contenuti del Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; 'impresa esecutrice avra quindi il
compito e la responsabilita di rispettarli e farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei
luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.
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Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, le Ditte e¢/o i lavoratoti autonomi dovranno
accettare i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento (e le eventuali successive integrazioni)
sottoscrivendolo prima dell’inizio dei lavori; 'impresa esecutrice e le eventuali Ditte subappaltatrici dovranno
predisporre copia dei documenti INAIL dei lavoratori impiegati nel cantiere.

In caso di mancata, scorretta o parziale attuazione degli adempimenti contenuti nel Piano di sicurezza e
coordinamento, nel Piano Operativo di Sicurezza e nelle vigenti disposizioni di legge riguardanti la sicurezza
e salubrita degli ambienti di lavoro, ogni pit ampia responsabilita, in caso di infortuni, ricadra sull’appaltatore,
restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il personale preposto alla direzione dei lavori ed alla
sorveglianza degli stessi.

La Stazione appaltante, nella persona del Coordinatore in fase di esecuzione, in caso di violazione delle norme
contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e, piu in generale, di quelle in materia di sicurezza, potra
ricorrere agli organismi competenti (ASL, CPT, ecc.) e sospendere le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla ditta appaltatrice; inoltre, in caso di gravi e
ripetute inosservanze delle norme in oggetto, previa comunicazione all'impresa appaltatrice delle
inadempienze accertate, potra provvedere all’allontanamento dal cantiere delle imprese e/o dei lavoratori
inadempienti e a proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto per inadempienza
dell’appaltatore.

Per tale risoluzione I'appaltatore non potra porre eccezioni alla Stazione Appaltante neanche a titolo di
risarcimento danni.

CAPO 8° - DISCIPLINA PER IL SUBAPPALTO
Art. 32 — Subappalto

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito, previa autorizzazione del’Amministrazione, alle
condizioni indicate all’art. 105 del Codice dei Contratti (D. Lgs 50/16) di seguito tiportate:

e tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e,
per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali ¢ ammesso il subappalto. Tutte le
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili entro il limite
del 30% dell'importo del contratto;

e all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

e il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
del Codice Contratti

e che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto condizionato presso la stazione
Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate;

e che lappaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto condizionato presso
I’Amministrazione, trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici per le categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o
in cottimo (idoneita tecnico-professionale del subappaltatore) e una dichiarazione circa la sussistenza
o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile,
con l'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; nel caso in cui 'appaltatore sia una
assoclazione temporanea, societa di imprese o consorzio, la dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio;

e che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno det divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni;

11 subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; 'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
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richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che I’Amministrazione abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per 'affidamento del subappalto.

I predetti termini sono ridotti della meta per il rilascio dell’autorizzazione ai subappalti o ai cottimi di importo
inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di un importo inferiore a 100.000 euro.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

e lappaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

e ['affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

e nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche 1 nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
medesimi;

e le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente le condizioni economiche e normative dei
lavoratori stabilite dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, in
ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza, e sono
responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’ Amministrazione ed al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per I’esecuzione dei lavori, prima dell’inizio dei
lavori, oltre al P.O.S., la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, se obbligatoria, assicurativi ed antinfortunistici;

devono altresi trasmettere, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, e certificazione di regolarita contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente 1 lavori scorporabili,
ma comungque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.

Al fini del presente articolo, ¢ considerato subappalto, o contratto similare, qualsiasi contratto con il quale
l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.
105 del Codice contratti, 'eventuale subappalto non puo superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia supetiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del subcontraente, I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
subcontratto.

E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del subappalto subisca
variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 art. 105
Codice Contratti.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ Amministrazione per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. c.c., sollevando I’Amministrazione da ogni pretesa dei
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subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

Con.Ge.Si. provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dalla Legge.

L'impresa appaltatrice dovra pertanto comunicare a Con.Ge.Si. la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento. Tale documento dovra essere sottoscritto dai subappaltatori e dai cottimisti interessati.

Si precisa che:

e la stipulazione di piu contratti di forniture, o piu noli a caldo, come da specifici provvedimenti
AVCP/ANAC, ¢ ammessa solo nei limiti in cui ciascun soggetto contrattuale abbia una sua particolare
specificita, che non consenta il suo accorpamento, fermo restando il divieto di frazionamento;

e sub-contratti non possono assumere una consistenza tale da determinare I’elusione dell’esecuzione
diretta dei lavori da parte dell'impresa aggiudicataria o, di contro, elusione delle norme sul subappalto.

11 direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art.
92 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la proptia competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456, c.c. con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali a norma di legge.

Al subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto si applica l'art. 52, co. 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

La tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18, comma 1, lett. u), D. Lgs 81/2008 e s.m.i., dovra essere
conforme a quanto previsto dall’art. 5 della 1. 136/2010 e dovra contenere, oltre agli element ivi specificati (la
fotografia, le generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in
caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Si precisa che nell'ipotesi in cui ¢ consentito e dovuto il pagamento dei subappaltatori da parte degli
appaltatori, questi ultimi devono trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori.
In difetto, la stazione appaltante sospende il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi.

CAPO 9° - CONTENZIOSO, CONTROVERSIE

Art. 33 - Definizione delle controversie.

Tutte le eventuali controversie, a seguito di riserve sui documenti contabili, che non si siano potute definire
con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 205 della D. Lgs 50/2016, saranno attribuite alla
competenza esclusiva del Foro di Crotone. E’ esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

CAPO 10° — DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 34 - Ultimazione dei lavori - Stato finale - Conto finale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere formalmente comunicata dall’Appaltatore alla
Direzione dei Lavori, la quale procedera, dandone preavviso, alle necessarie constatazioni in contraddittorio,
redigendo apposito certificato se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute.

11 certificato d’ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei lavori come
del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine
comporta linefficacia del verbale anzidetto e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Nel tempo intercorrente fra I'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, la Stazione Appaltante
potra ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che I'Appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché
tali lavori debbano servire, direttamente od indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.
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Lo stato finale dei lavori ed il conto finale dovranno essere compilati entro 2 mesi dalla data d’ultimazione
generale dei lavori stessi.

Art. 35 - Periodo di garanzia e gratuita manutenzione.

Oltre a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di Appalti Pubblici, a partire dalla data del
certificato d’ultimazione dei lavori e per la durata di 12 mesi I'Appaltatore sara obbligato alla lodevole
manutenzione gratuita di tutte le opere da lui eseguite, e quindi a sostituire 1 materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche
se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

In aggiunta a quanto sopra e per 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, I'"Appaltatore sara tenuto a riparare
gratuitamente, lungo le strade che siano state interessate dai lavori stessi, ogni guasto che, a giudizio della
Direzione dei Lavori, dipenda dalle opere che egli ha eseguito.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso responsabile d’eventuali vizi occulti che dovessero manifestarsi anche dopo 1
sopraccitati dodici mesi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, e dovra a sua cura e spese
provvedere ad eseguire tutte le opere necessarie per eliminare 1 vizi riscontrati.

Art. 36 - Collaudo dei lavori

Per il collaudo dei lavori si procedera ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016.

L’accordo quadro per ogni singolo Lotto, si attua medianti Ordini di Lavoro (che hanno la funzione di
Contratti Attuativi dell’Accordo Quadro) che si possono cosi classificare:

1. interventi di lavori manutenzione ordinaria o straordinaria

2. Interventi di lavori per Pesecuzione di allacciamenti alla rete idrica o fognaria

3. Interventi di lavori per limitati ampliamenti della rete di acquedotto o fognatura

Gli interventi da 1 a 3, sono molto numerosi ed in generale si concludono entro una giornata.

Per questi interventi, il pagamento della relativa prestazione contabilizzato come richiesto da Con.Ge.Si.
equivale all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) del singolo OdL.

Alla conclusione del tempo contrattuale dell’Accordo Quadro per ogni singolo Lotto, entro tre mesi dalla data
di ultimazione, sara emesso Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione Finale) che
richiamera i vari CRE parziali emessi ed i vari OdL (numero emessi) e gli importi conclusivi estratti dalla
contabilita.

Durante ’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte
a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Qualora durante le verifiche da parte del D.L. venissero accertati difetti e mancanze, I'"Appaltatore ¢ tenuto ad
eseguire tutti i lavori che gli saranno ordinati. Se non provvedera entro il termine all'uopo assegnatogli, sara
passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio; in ogni caso, il periodo di
garanzia e gratuita manutenzione di cui al precedente art. 36 verra prorogato, a tutti gli effetti, del tempo che
I'Appaltatore impieghera ad eseguire i lavori prescrittigli.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il collaudo assuma
carattere definitivo.

In ogni caso ’Appaltatore sara sempre ritenuto responsabile a norma di legge dei vizi occulti che dovessero
manifestarsi anche dopo che il collaudo avra assunto carattere definitivo.

CAPO 11° - NORME FINALI
Art. 37 - Spese a carico dell'Appaltatore.

Sono ad esclusivo catico dell'Appaltatore:

e tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli
eventuali atti complementari;
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e le spese di registro e di bollo principali (sul’ammontare presunto del’Appalto) e complementari
(sullammontare degli atti aggiuntivi al contratto);
e la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico; ivi comprese le relative eventuali variazioni nel
corso dell'esecuzione del contratto.
Qualora al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, ¢
obbligo dell’Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo o lo svincolo della cauzione da parte della
Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.
Se, al contrario, il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante
rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte
eventualmente pagate.

Art. 38 - Responsabilita tecnica dell' Appaltatore- Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore ¢ I'unico responsabile dell'esecuzione delle opete appaltate in conformita alle buone regole della
tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo
del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impatrtite, 'approvazione dei
tipi e qualunque intervento del genere s’intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della
Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed
esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatte salve le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 del Codice
Civile.

L’Appaltatore ha 'obbligo di nominare il Direttore di cantiere, il quale deve essere presente sul cantiere
durante tutto lo svolgersi dei lavori.

La nomina del Tecnico sopraindicato dovra essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro trenta giorni
dalla stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.

Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola, per qualsiasi motivo,
intendesse interrompere il suo rapporto con I'Appaltatore, quest’ultimo dovra darne comunicazione alla
Direzione dei Lavori con almeno quindici giorni di preavviso.

Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro, I'Appaltatore, nei dieci giorni successivi alla ricezione
della relativa comunicazione, dovra provvedere, con le modalita previste per la nomina, alla sostituzione del
personale preposto alla Direzione del Cantiere.

In difetto, il Direttore dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori per fatto imputabile all’appaltatore
sino all'avvenuto adempimento dell’obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti
salvi 1 maggiori danni, le penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori ed i costi per I'esecuzione
d’ufficio di interventi non procrastinabili. In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ed al
Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilita per quanto riguarda:

e le modalita ed i sistemi d’organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione del cantiere;

e le opere provvisionali, come le armature, i disarmi, gli scavi, i rinterri, le demolizioni, le previdenze
antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare I'incolumita sia del personale che
dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai
servizi pubblici di soprassuolo ed ai beni pubblici e privati.

Art. 39 - Disciplina nei cantieri.

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha I'obbligo di osservare e di far osservare dal suo
personale le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

11 Direttore dei Lavori puo esigere il cambiamento dei capi cantiere e degli operai, del personale in genere
dell'Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'Appaltatore ¢ comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del suo
personale, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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Art. 40 - Trattamento e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dai contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, I'"Appaltatore ¢ invitato per iscritto di eseguire i pagamenti
ritardati entro 15 giorni; qualora egli non vi provveda o contesti formalmente la legittimita della richiesta, la
Stazione Appaltante puo pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, trattenendo l'importo sul dovuto
all'Appaltatore.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori una
ritenuta dello 0,50% e, se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera
la Stazione Appaltante con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilita
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte dei sub-Appaltatori

Art. 41 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri specificati nel presente Capitolato speciale, saranno a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori ed a fornire la mano d’opera, i materiali e mezzi d’opera e di
trasporto richiesti per I’esecuzione di tutte le opere che si renderanno necessarie per le manutenzioni previste
in appalto, dovendosi intendere compensati con 1 prezzi di appalto ogni altro onere e spesa per dare i lavori
compiuti a perfetta regola d’arte; la consistenza minima obbligatoria di personale, mezzi ed attrezzature per
ogni cantiere deve essere quella desumibile dalla tipologia dell'intervento prescritto nell’ordine di lavoro.

2. La consistenza di personale, mezzi e attrezzature, impiegate nei vari cantieri, in ogni caso, dovra essere atta
a garantire condizioni di lavoro nella massima sicurezza e celerita, e la realizzazione dei medesimi nel rispetto
di ogni regola dell’arte. La consistenza minima deve essere adeguata alla tipologia di lavorazione e deve essere
in grado di offrire una sicura assistenza al personale della, Stazione appaltante addetto alle attivita di
riparazione.

3. L appaltatore esecutore ¢ obbligato a raccogliere, a propria cura e spese, preventivamente alla realizzazione
di lavori, tutte le informazioni presso gli enti Gestori sulla presenza e posizione dei vari sopra e sotto servizi
esistenti, con particolare riguardo a quelli ritenuti pericolosi quali condotte di gas-metano, linee e condotte
elettriche, ecc., su tutti i territori interessati dal presente appalto, in modo che sia assolutamente tutelata e
garantita 'incolumita pubblica nonché del personale operante al fine di evitare danni a persone e cose per i
quali appaltatore sara ritenuta unica responsabile.

4. I”Appaltatore sara ritenuto unico responsabile per qualsiasi danno a persone, ad animali, a cose, ai beni
pubblici e privati, alle opere preesistenti, alle nuove opere, ecc. derivanti dall’esecuzione delle opere del
presente appalto, anche se le stesse sono state eseguite in economia o altro, in quanto nell’appalto stesso,
anche se non espressamente indicato, ¢ sottinteso che le stesse dovranno essere realizzate a regola d’arte
adoperando tutte le precauzioni, le cautele e gli accorgimenti, le modalita d’esecuzione necessari, per evitare
danni sia alle persone che alle cose e ai beni pubblici e privati, facendo particolare attenzione all’esecuzione
dei riempimenti degli scavi ed ai ripristini superficiali.

Per quanto sopra egli sara, inoltre, considerato unico responsabile anche per eventuali sanzioni che dovessero
essere applicate a qualsiasi titolo, anche se somministrate direttamente alla Stazione Appaltante, per la non
corretta e completa installazione della segnaletica stradale, per I'incompleta o insufficiente manutenzione degli
scavi e per qualsiasi altra causa derivante. Nel caso che ’Appaltatore non provvedesse direttamente al loro
pagamento o si rifiutasse di rimborsare quelle eventualmente pagate dalla Stazione Appaltante le somme
saranno trattenute direttamente sui pagamenti delle rate d’acconto o, in mancanza, sulle cauzioni.

5. L’Appaltatore, per quanto sopra espresso, in caso di cedimenti, cattiva esecuzione delle lavorazioni, ecc.
che a giudizio insindacabile della D.L. richiedano interventi, di ricarica, di ripristino o di rifacimento, dovra
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eseguire a propria cura e spese entro 2 ore dalla richiesta anche verbale, tutti quegli interventi che saranno
ritenuti necessari per avere le opere finite a regola d’arte.

6. L'Appaltatore dovra assumere ogni responsabilita sia civile che penale in caso di danni, incidenti, ecc., dalla
quale responsabilita s'intende pertanto sollevata I'Amministrazione Appaltante, il suo personale idraulico ed il
personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori. A tale scopo I'appaltatore ¢ obbligato a fornirsi di
tutte le coperture assicurative richieste e necessarie ed a produtle alla Stazione Appaltante nei tempi dovuti
prima dell’inizio dei lavori.

7. L'Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme di tutela,
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori da parte propria e d’eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto. In caso d’inottemperanza agli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa
segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'Appaltatore
e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, I'inadempienza accertata. Il pagamento all'appaltatore delle
ritenute accantonate non sara effettuato sino a quando dalla Direzione del Lavoro non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra,
l'appaltatore non puod opporte eccezioni alla stazione appaltante, ne titolo a risarcimento di danni.

8. L’Appaltatore ¢ tenuto a utilizzare esclusivamente personale con competenza adeguata ed in possesso di
tutte le autorizzazioni e requisiti prescritti dalle legei vigenti, con particolare riferimento alla Legge n. 125/01
in materia di sostanze alcoliche e al Provvedimento 30 Ottobre 2007 n. 99/CU (Intesa ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in materia di tossicodipendenza.

9. I’ Appaltatore dovra provvedere alla sorveglianza del cantiere e di tutti 1 materiali in esso esistenti, nonché
di tutte le cose della Stazione Appaltante. L'eventuale custodia del cantiere dovra essere affidata a persone
provviste di adeguata qualifica.

10. L'appaltatore ha l'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi,
provvedendo a tutte le spese di prelevamento ed invio dei campioni agli istituti di prova, indicati
dall'’Amministrazione, pagandone i relativi costi e tasse eventuali. Dei campioni potra essere ordinata la
conservazione negli Uffici della D.L. munendoli di suggelli e firme del D.L. e dell'Appaltatore, nei modi piu
adatti a garantire l'autenticita.

11. L’Appaltatore dovra provvedere a propria cura e spese alla fornitura ed alla messa in opera di cartelli e
fanali di segnalazione diurna e, se necessario, notturna. I cartelli indicatori e le segnalazioni di cantiere
dovranno corrispondere ai tipi ed a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento
d’esecuzione. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e regolamentari cavalletti, cartelli indicatort,
fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo 1 quali il transito
deve svolgersi con particolari cautele, nonché le spese per i ripari che potessero occorrere, rientrano sempre
negli oneri del’Appaltatore, cosi come tutte le spese per I'installazione e il mantenimento di qualsiasi tipologia
di segnaletica mobile di cantiere omologata alla normativa riportata nel C.d.S. vigente e comunque ordinata
dalla D.L. (semafori mobili, segnalazioni manuali, sistemi di deviazione completa del traffico, segnaletica
verticale, segnaletica orizzontale, etc. comunque concordata con la D.L. ed eventualmente con la polizia locale
o stradale di riferimento).

12. I”Appaltatore dovra provvedere tassativamente alla fornitura d’idonea documentazione fotografica

delle opere eseguite, secondo le indicazioni della D.L..

13. LAppaltatore non potra opporsi all'uso anticipato delle opere o di parte di esse che dovesse essere
richiesto dalla D.L.; per questo egli non avra diritto ne potra pretendere speciali compensi; egli potra
eventualmente richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che
potessero derivargli.

14. I”Appaltatore dovra comunicare all'Ufficio della D.L., prima dell’utilizzo, di tutte le variazioni relative
all'impiego della mano d'opera, sia lavoratore autonomo che dipendente.

15. I’Appaltatore dovra provvedere al pagamento delle tasse ed accollarsi tutti gli oneri per concessioni
comunali (d’occupazioni temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).
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16. I’Appaltatore dovra provvedere alla pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere, col personale
necessario compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

17. I”Appaltatore dovra garantire il libero accesso al cantiere al personale addetto per conto diretto
dell'Amministrazione appaltante.

18. L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento
nel giorno ed all’ora stabilita dalla Stazione Appaltante, dei materiali e dei manufatti consegnati da ditte
fornitrici su diretta commissione della Stazione Appaltante. Di dette forniture ¢ tenuto alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia. I.’appaltatore ¢ responsabile dei danni che per cause da egli dipendenti
o che per sua negligenza fossero arrecati ai materiali e ai manufatti suddetti che dovranno essere riparati o
sostituiti a proprio carico esclusivo.

19. I’Appaltatore dovra accollarsi gli oneri dovuti a danni cagionati, o per qualunque motivo arrecati alle opere
in corso d’esecuzione o gia ultimate, ma non ancora collaudate, a beni pubblici e privati, ad occupazione di
qualsiasi natura.

20. I’ Appaltatore dovra segnalare tempestivamente alla stazione appaltante, qualora ne ravveda 1 presupposti,
e comunque prima dell'inizio dei lavori la necessita di effettuare una bonifica, sia superficiale che profonda,
dell'intera zona sulla quale si svolgeranno i lavori per rintracciare ordigni bellici e /o esplosivi di qualsiasi specie,
in modo che sia assicurata I'incolumita di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e Direzione
e la futura sicurezza dell'opera.

21. I’Appaltatore dovra provvedere ad eseguire 1 tracciamenti topografici necessari per la precisa
determinazione della posizione ed esecuzione delle opere (con gli strumenti topografici e tutto il personale e
1 tecnici necessari), conservare 1 riferimenti relativi alla contabilita sino al collaudo, conservare, sempre fino al
collaudo, 1 capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro
spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadono nelle aree occupate dal corpo
stradale e dalle opere d'arte.

22. I’ Appaltatore dovra provvedere, salvo quanto precisato nel successivo numero, a tutte le pratiche ed oneri
per ottenere le autorizzazioni per attraversamento dei sopra e sotto servizi, per I'esecuzione di scavi e di
qualsiasi altra opera prevista nel presente appalto, per attraversamento di corsi d'acqua, d’opere d’irrigazione,
scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni e chiusure di strade pubbliche e private, per strade di servizio
per accesso ai vari cantieri, per la regolamentazione del traffico in genere, per I'impianto dei cantieri stessi e
loro illuminazione durante il lavoro notturno, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati
inutilizzabili dalla D.L. e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori; restano a catico
dell'appaltatore tutte le opere necessarie per I'adeguamento d’eventuali manufatti esistenti sulle deviazioni, la
manutenzione degli stessi, il ripristino a lavori ultimati, le eventuali opere di rinforzo anche al fine di
permettere il transito di mezzi pesanti.

23. Premettendo che in genere le autorizzazioni all’esecuzione degli interventi e degli scavi sono state oggetto
di preventive convenzioni con i Comuni in gestione e quindi acquisite a cura della Stazione Appaltante, la
quale provvedera ad ottenere anche quelle che interessano le strade Provinciali, Comunali e Regionali o
private, resta inteso che L’Appaltatore, qualora intendesse, ritenendolo indispensabile, chiedere modifiche alla
normale circolazione od interruzioni e deviazioni del traffico, dovra provvedere a propria cura e spese ad
espletare tutte le pratiche tecnico burocratiche necessatie per ottenere le prescritte autorizzazioni ¢/o nulla
osta presso gli Enti interessati. In tutti 1 casi la responsabilita dell’approntamento del cantiere e di tutta la
segnaletica necessaria e prescritta ¢ a carico dell’Appaltatore.

24. I”Appaltatore dovra costruire gli eventuali ponti di servizio, passerelle e tutte le altre opere provvisionali
occorrenti alla perfetta esecuzione delle opere per mantenere il transito su strade pubbliche o private
interessate dalle opere, nonché i relativi accessi.

25. I’Appaltatore dovra denunciare immediatamente alla Stazione appaltante le scoperte che fossero effettuate
nel corso dei lavori di tutte le cose d’interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette
comunque alle norme del D. Lgs 42/2004. L'appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea
delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
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accertamenti della competente Autorita, a loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele ed alla loro
conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il
trasporto.

26. I”Appaltatore dovra assoggettarsi, rendendone indenne I'"Amministrazione, a tutti gli oneri conseguenti
alla contemporanea presenza, nel cantiere dei lavori, di piu imprese.

27. L'appaltatore ha l'obbligo di tenere a disposizione nei cantieri di lavoro e negli uffici della D.L.,
continuamente per tutta la durata dei lavori, un tecnico che rappresenti I'appaltatore ed abbia facolta di
accettare e ritrasmettere tempestivamente, in ogni momento, gli ordini e le prescrizioni della D.L..

28. L’Appaltatore dovra provvedere alla salvaguardia di tutte le piante d’alto fusto in prossimita dei lavori,
compresi la collaborazione per I'ottenimento delle autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti
in materia.

29. I’Appaltatore dovra provvedere alla realizzazione dei blindaggi, delle palancolate, dei ponteggi, delle
transennature, delle recinzioni da cantiere e di qualsiasi altra opera od accessorio necessari ed occorrenti a
garantire 'incolumita degli operai e di terzi.

30. I Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le operazioni di chiusura e riapertura delle condotte
dell’acquedotto, sia vecchie che nuove, eseguite con le dovute cautele e con i tempi dovuti sotto la supervisione
e le indicazioni dei responsabili delle reti stesse.

31. La Ditta esecutrice dovra eseguire a sua cura e spese tutte le eliminazioni e le rimozioni dei nodi idraulici
esistenti compresa la demolizione degli ancoraggi, sostegni, spinte di qualsiasi tipo entro e fuori dei pozzetti,
compresi la costruzione degli ancoraggi e delle spinte, ecc. dopo il rifacimento o la costruzione a nuovo dei
nodi e delle curve anche lungo la condotta, compresi scavi e rinterri se necessari.

32. Nelle manutenzioni o riparazioni idrauliche o negli interventi dove vengono richieste all'impresa anche le
lavorazioni, la struttura minima dovra comprendere un numero di operatori adeguato alla tipologia di
riparazioni da effettuare munito di sicure capacita.

33. La Ditta esecutrice dovra rendere il rapportino di contabilita dell'intervento in formato tipo Excel
compatibile con il programma di contabilita in dotazione alla D.L..

N.B.: La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Appaltatore
di aver tenuto conto, nello stabilire il prezzo dei lavori o il ribasso d’asta, di tutti gli obblighi ed oneri sopra
specificati ed a tutti quelli contenuti nel presente Capitolato.

Art. 42 - Cartello di cantiere.

Ogni squadra dovra essere dotata di un cartello di dimensioni ridotte (formato 90x120) da esporre in ogni
singolo cantiere.

Si riporta nella pagina a seguire lo schema del Cartello lavori che dovra avere le seguenti dimensioni minime:
- cartello mobile da installarsi su apposito cavalletto mobile a disposizione di ogni squadra operativa e/o
cantiere larghezza m. 0,90 x altezza m. 1,20)

-

LAVORI: DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI CON SERVIZIO

DI PRONTO INTERVENTO SULLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA NEI COMUNI
GESTITI DA CON.GE.SI. ANNI 2018-2019 — LOTTO N°

FINANZIAMENTO:
COMMITTENTE: RESPONSABILE DEI LAVORI

R.U.P:
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO DEI LAVORI: €.
IMPORTO PER LA SICUREZZA: €.

DIRETTORE DEI LAVORI:
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ASSISTENTI ALLA DD.LL.:
COORDINATORE PER LA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE:

CONSEGNA DEI LAVORI:

TEMPO UTILE CONTRATTUALE:

DIRETTORE DEL CANTIERE:

IMPRESA ESECUTRICE:

DITTE SUBAPPALTATRICI:

Art. 43 - Danni di forza maggiore.

I danni riconosciuti, esclusivamente di forza maggiore, saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti
stabiliti dal Capitolato Generale.

Art. 44 - Esproprio dei terreni.

La Stazione Appaltante provvedera ad ottemperare, se necessario, alle formalita prescritte dalla Legge sulle
espropriazioni per cause di pubblica utilita, prima che I'"Appaltatore possa occupare i tetreni occorrenti per
l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante la consegna o il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell'occupazione dei terreni,
che richiedessero una consegna patziale o un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, ' Appaltatore
non avra diritto a compensi, ma avra diritto che il tempo contrattuale sia computato a partire dalla data
dell’'ultimo verbale di consegna parziale o potra ottenere una proroga nel caso che I'impedimento fosse tale
da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Art. 45 - Difetti di costruzione.

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori che il direttore dei lavori accerta eseguiti senza la
necessaria diligenza o con materiali, per qualita, misura o peso, inferiori a quelli prescritti, qualora egli non
ottemperi all'ordine ricevuto, la decisione ¢ rimessa al responsabile del procedimento che potra procedere
d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Se la Direzione dei Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potra ordinare l'effettuazione degli
accertamenti che riterra opportuni in contraddittorio con I'appaltatore. Qualora siano riscontrati dei vizi,
saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le
operazioni di verifica; in caso contrario, I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle
per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Quanto sopra fermo restando le responsabilita e gli obblighi dell’Appaltatore fino all’avvenuta assunzione di
definitivita del C.R.E ed anche dopo in presenza di vizi occulti.

Art. 46 - Proprieta degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione.

La Stazione Appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi 1 relativi
frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella
sede dei lavori stessi. L'Appaltatore dovra pertanto consegnatli alla Stazione appaltante, che gli rimborsera le
spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate
al fine di assicurare l'incolumita ed il diligente recupero.

Qualora I'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori, scopra reperti, deve darne subito notizia al Direttore dei
Lavori e non puo né demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso della stazione
appaltante.

I materiali sopracitati provenienti da scavi o demolizioni restano in proprieta della stazione appaltante, in
qualita di produttore e dovranno essere trasportati ¢ depositati dall'Appaltatore, nei luoghi stabiliti dalla
Direzione dei Lavori, essendo di cio compensato con i prezzi d’elenco.
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Art. 47 - Casi di scioglimento del contratto durante il corso dei lavori — Esecuzione d’ufficio.

La risoluzione del contratto potra avvenire ai sensi degli artt. 108-109 ¢ 110 del D. Lgs 50/16

Sono cause di risoluzione del contratto, oltre ai comportamenti di cui all’art. 108 del D. Lgs 50/16, anche i
seguenti:

a) frode nell’esecuzione det lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi d’esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) inadempienza all’obbligo di cui all’art. 16 del presente capitolato di disporre d’idonea sede locale o
magazzino;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

@) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli
interventi nei termini fissati,

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il contratto;

1) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;

j) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008
o al piano di sicurezza integrante il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza k) in tutti gli altri casi previsti nel presente
capitolato

1) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

m) il superamento del 10% del valore di contratto delle penali applicate previste all’art. 14

n) compimento di reiterati atti lesivi del’'immagine del Con.Ge.Si.;

11 contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per 'esecuzione det lavori,
quali il fallimento o I'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare
con la pubblica amministrazione.

Inoltre si fa presente che,

e la mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni di cui all’art. 12, anche se non reiterata, ma
giudicata dalla Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, grave inadempimento in base al
comportamento tenuto dall’appaltatore, alle circostanze ed alle conseguenze provocate,

e il reiterato ritardo, per oltre tre volte, nell'ultimazione dei singoli interventi rispetto ai termini fissati
dal presente capitolato o rispetto a quanto previsto nello specifico ordinativo, considerato di per sé
grave inadempimento possono determinare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto, senza
particolari motivazioni, e senza che ’Appaltatore possa pretendere compensi, indennizzi o mancati
guadagni di sorta.

Nei casi di risoluzione del contratto o d’esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione Appaltante ¢ fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o con raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’'inventario dei materiali, delle attrezzature e
dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso d’esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzatura e mezzi d’opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
I'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del costo.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della risoluzione.
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Art. 48 - Recesso

Con.Ge.S1., a suo insindacabile giudizio e senza necessita di motivazione, ha il diritto di recedere, come
previsto dall’art. 109 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all’Appaltatore, con
comunicazione a mezzo raccomandata a/t, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti)
giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Dalla data di efficacia del recesso, I’Appaltatore dovra immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Con.Ge.Si..

In caso di recesso, I’Appaltatore ¢ obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo
degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.

11 Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avra luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso
dei cantieri da parte di Con.Ge.Si,, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento
dell’opera, la redazione dello stato di consistenza.

Qualora PAppaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto
che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, Con.Ge.Si. procedera alle constatazioni in presenza
di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nel caso in cui il Con.Ge.Si. eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sara corrisposto il prezzo contrattuale
det soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa
risarcitotia, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

E espressamente esclusa la facolta di recesso a favore dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore si impegna ad insetite nei contratti con i propti subappaltatoti e/o subcontraenti stipulati in
esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a catico dei subappaltatori e/o subcontraenti
obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando ’'Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato
adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.

Art. 49 - Articoli d’Elenco prezzi e Opere in economia.

Gli articoli d’Elenco Prezzi, anche se non specificatamente scritto, s’intendono comprensivi di qualsiasi opera
accessoria e necessaria per dare le lavorazioni completamente ultimate e funzionanti a regola d’arte.

I lavori in economia, a parte i casi specifici ordinati dalla Committenza, devono pertanto ritenersi
assolutamente straordinari e saranno compensati solo se preventivamente concordati con la Direzione dei
Lavori e ordinati dalla stessa.

Art. 50 - Norme generali sui materiali, i componenti i sistemi e ’esecuzione

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub
sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali o componenti secondo;
e DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni
e Direttiva 89/106/CEE - Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da
costruzione.
e DPR 246/93 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodott da
costruzione.
e DM n. 174 del 6 aprile 2004 - Materiali utilizzabili negli impianti fissi di captazione, adduzione,
trattamento e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.
Nonché, per quanto concerne la descrizione, 1 requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di
appalto, negli elaborati grafici allegati e nella descrizione delle singole voci allegata all’Elenco prezzi.
Le certificazioni attestanti la conformita alla sopra citata normativa dovranno essere fornite dall’impresa
appaltatrice con riferimento a tutte le tipologie di materiali utilizzate nel corso dell’appalto.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 51 - Qualita e provenienza dei materiali e prefabbricati - Campioni e prove.

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere
accettati, previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno la localita o fabbriche
che I'Impresa riterra di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempre che i materiali
corrispondano ai requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi o dalla Direzione
dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Impresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di
collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza
o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara il diritto ad un
aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero
stabiliti dal contratto.

Qualora venga invece ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera,
qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la
Direzione dei Lavori puo applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame
e giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore ¢ obbligato a presentarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera.
In mancanza di un’idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica
di Capitolato, ¢ riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o
complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso apposito verbale;
in tale sede 1'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cio sia compatibile con il tipo e le modalita
esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'lmpresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a
quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma
del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica d’origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per I'esecuzione delle prove,
per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili
e connesse, sono a totale, esclusivo catico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato
espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa
dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per
danni che dovessero derivargli o spese che dovessero sostenere e, dall'altro, potra richiedere una congrua
proroga del tempo assegnatogli per il compimento det lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse
di pregiudizio alla Stazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra presentarsi
a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla
generale obbligazione, che egli si ¢ assunto con il Contratto, di certificare la corrispondenza dei materiali e
delle varie parti dell'opera alle condizioni di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita
dell'Appaltatore, e sempre che i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi,
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spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo all'applicazione
della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

Art. 52 - Scavi.

Gli scavi s’intendono eseguiti su qualsiasi tipo di materiale e di pavimentazione superficiale, anche in proprieta
privata, per posa condotte, allacciamenti e relativi pozzetti e con 1 prezzi relativi s’intendono compensati anche
tutte le lavorazioni ed 1 ripristini necessari per dare il tutto finito allo stato preesistente.

Gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche convenzionali prescritte e indicate nelle tavole dei
particolari costruttivi e dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnhate vengano maggiorate,
I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad
eseguire a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie. Gli
stessi saranno compensati con le effettivamente misure solo se ritenuto accettabile e giustificabile ad
insindacabile giudizio della D.L.

Qualora invece I'Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate,
o con maggior magistero, essi, ad insindacabile giudizio della D.L.; potranno essere liquidati secondo le
effettive dimensioni e modalita d’esecuzione sempre se ritenute tecnicamente valide e se accettate dalla
Direzione Lavori che si riserva la facolta di farli rifare.

Di conseguenza allo stesso modo saranno liquidate tutti le altre lavorazioni le cui quantita sono direttamente
conseguenti alle dimensioni dello scavo.

1° Scavi in trincea: nell’esecuzione degli scavi in trincea, I'"Appaltatore, senza che cio possa costituire diritto a
speciale compenso, dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che
fossero impartite dal Direttore dei Lavori. Pure senza speciale compenso, bensi con semplice corresponsione
dei prezzi o delle maggiorazioni che I'Elenco stabilisca, I'"Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla
fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.

2° Scavi in prossimita d’edifici: qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi
dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne
natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per
la stabilita dei fabbricati. Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sua cura
e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare
durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti, che risulti opportuno
realizzare. Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di presidio alle
quali, restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si sia dato corso secondo modalita
consentite dalla Direzione dei Lavori, fanno carico alla Stazione Appaltante e verranno remunerate ai prezzi
d'Elenco. Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche fabbricato presenti
lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo
dell'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo
di un’adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.

3° Interferenze con servizi pubblici: qualora, durante i lavori, s’intersechino dei servizi pubblici sotterranei
(condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere), I’Appaltatore dovra
eseguire tutti quelli eventuali necessari spostamenti o modifiche che risultino strettamente indispensabili per
I’esecuzione delle opere o che la Direzione dei Lavori, a giudizio insindacabile, ordinera di eseguire. Tutti gli
oneri che I'Impresa dovra sostenere ai lavori a causa dei servizi stessi s’intendono gia remunerati dai prezzi
offerti dall’ Appaltatore per I'esecuzione degli scavi e della posa delle tubazioni. Saranno a carico della Stazione
Appaltante esclusivamente eventuali compensi che, a giudizio insindacabile, la Direzione dei Lavori riterra
opportuno riconoscere spese occorrenti.

4° Materiali di risulta: senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco prezzi, i
materiali prodotti da scavo che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati, nel rispetto
di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate
stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere depositate in cumuli suddivisi in base alla
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loro natura, eseguendo se necessario scavi a strati successivi, in modo da poter asportare e suddividere tutti i
materiali d'interesse prima di approfondire le trincee. Di norma, il deposito dovra essere effettuato all’interno
del cantiere, in modo, tuttavia, da non ostacolare o rendere pericolosi il transito veicolare e l'attivita delle
maestranze, adottando inoltre tutti gli accorgimenti atti ad impedire l'allagamento degli scavi da parte delle
acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che, comunque, nel caso
avesse a verificarsi, dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore. Quando il deposito all’'interno
del cantiere non fosse richiesto (in caso di materiale non adeguato al rinterro) o, per qualsiasi altro motivo il
materiale di risulta dovesse essere allontanato in discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia
dello stesso. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento ed al rispetto delle procedure dettate dalle vigenti
normative in materia sono a carico dell’Appaltatore.

5° Norme antinfortunistiche: I'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile, ed adottare
i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché l'attivita delle maestranze.
Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore risponde
della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi, tanto in trincea che in galleria, ed ¢ tenuto a
rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. Oltre 1.50 m, si prescrive
a protezione degli scavi l'uso di paratie in conformita al piano delle misure di sicurezza fisiche dei lavoratori.
Le paratie potranno essere a palancole metalliche di tipo "Larsen", a pannelli metallici, a casseri metallici
autoaffondanti o d’altro tipo e verranno infisse a vibrazione, a pressione o ad auto affondamento
contemporaneo allo scavo. Le paratie s’intendono gia remunerate nel prezzo d’Elenco per lo scavo in sezione
obbligata.

L'appaltatore dovra inoltre contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati
con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatura, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con
sbarramenti d’altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione. In corrispondenza ai punti di passaggio dei
veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti
parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio dei pedoni, di cartelli regolamentari di divieto di transito
per i veicoli, collocati alle due estremita.

Art. 53 - Drenaggio ed opere d’aggottamento.

Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di posa o fondazione costantemente
all'asciutto.

Il drenaggio di terreno acquifero per costruzione di condotte fognarie o di acquedotto sara effettuato mediante
I’'abbassamento della falda freatica al di sotto del piano di posa delle condotte, per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori

La modalita di drenaggio verra concordata con la D.L. e sara realizzata:

a) con impianto tipo Well-point o con altro mezzo similare idoneo, comprendente attrezzatura jetting per
l'infissione delle punte, punte tipo Well-point o similari, per qualsiasi natura del sottosuolo, tubi collettori e di
scarico con relativi raccordi di qualsiasi lunghezza e sviluppo e pezzi speciali, pompe di aspirazione, infissione
ed estrazione delle punte con numero di file parallele ed interasse sufficiente a garantire 'abbassamento della
falda, compreso carburante, lubrificante, sorveglianza e guardiania:

b) con pozzi drenanti cilindrici scavati con idonea benna, scavo, rimozione, reinterro con ghiaione e ripristini
compresi, entro tubo protettivo forato in calcestruzzo o acciaio, di qualsiasi diametro e per qualsiasi
profondita, compresa chiusura protettiva del foro del pozzo in superficie, sorveglianza e guardiania,
posizionati all'interasse necessario, in funzione della falda e della profondita di scavo, in prossimita della
trincea di scavo, compreso pompe di aspirazione nel numero e della potenza necessari, collettori di scarico di
qualsiasi lunghezza e sviluppo, manovalanza e carburante.

Rimangono a totale carico dell'impresa gli oneri per ottenere le prescritte autorizzazioni allo scatico, per
rendere l'acqua rilasciata compatibile con gli utilizzi del ricettore , per l'individuazione l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico, compreso la loro successiva pulizia con totale
rimozione di sedimenti causati dal drenaggio, come pure il ripristino dei luoghi, dei cedimenti, dei manufatti,
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pavimentazioni, ecc. e tutti gli eventuali danni causati a cose o persone dall'impiego dei mezzi sopra descritti,
compensato a ml di condotta.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque
a deflusso naturale. Quando questo sia possibile, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun particolare compenso
per aggottamenti.

Nel caso si dovesse provvedere all'aggottamento degli scavi o all'abbassamento artificiale della falda con pozzi
drenanti o sistema Well-point, I'Impresa dovra mettere a disposizione i mezzi d'opera occorrenti. Qualora si
tratti di scavi in galleria, le pompe verranno collocate nei pozzi d'attacco e le tine saranno affondate per almeno
un metro al di sotto del fondo dei pozzi.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere il numero delle pompe, le caratteristiche dimensionali, le localita
d’impianto, I'inizio e la cessazione del funzionamento.

Qualora tuttavia I'Appaltatore non assuma i provvedimenti atti ad evitare il recapito d’acque di sgrondo o di
canali superficiali entro gli scavi, I'aggottamento sara a totale suo carico.

Per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'Impresa le impalcature di sostegno e le opere di riparo dei
meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio — da un punto all'altro
det lavori - dei meccanismi stessi, nonché le linee d’adduzione d’energia elettrica e le cabine. S’intendono pure
gia remunerati con i compensi stabiliti dall'Elenco per i noli delle pompe: il noleggio, la posa, ¢ lo sgombero
dei tubi d'aspirazione e di quelli necessari all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico,
nei limiti tuttavia di un percorso totale di 30 m.

Tali compensi saranno commisurati alle ore d’effettivo lavoro, con deduzione delle interruzioni, qualunque
ne sia la causa; essi s’intendono invariabili, anche per prestazioni in ore notturne e festive.

L'Impresa ¢ obbligata a adoperare motori e pompe di buon rendimento, nonché ad assumere tutti i
provvedimenti atti a mantenerlo tale per tutta la durata dell'impiego.

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque d’aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti atti
ad evitare interramenti od ostruzioni dei condotti.

In ogni caso, ad immissione ultimata, I'mpresa dovra tempestivamente provvedere, a sue cute e spese, alla
pulizia dei condotti utilizzati. L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile d’ogni eventuale danno e maggiore
spesa conseguenti all'arresto degli impianti d’aggottamento del rallentamento dei lavori per detto motivo.

Art. 54 - Rintetri.

11 rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che, per natura del materiale e modalita di costipamento,
non abbiano a formarsi, in proseguo di tempo, cedimenti o assestamenti irregolari, che i condotti ed i
manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento ed in particolare, non vengano
provocati spostamenti; pertanto il rinterro dovra avvenire nelle modalita ritenute pit opportune affinché si
formi una unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi che, in

virtu dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.

Per conseguenza, anche se si dovesse provvedere ai rinterri utilizzando i materiali di risulta degli scavi,
approvati preventivamente dalla D.L. in conformita dell’Ente gestore/proprietario del suolo, nel rispetto di
quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, non potranno in alcun caso essere impiegati materiali, quali
scorie o terreni gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali terreni gelati o
erbosi, o di natura organica, quali legno, torba e simili, che possano successivamente provocare
sprofondamenti.

Qualora il materiale di risulta non sia conforme al rinterro, lo stesso dovra essere allontanato e la Direzione
dei Lavori prescrivera all'Appaltatore la fornitura di materiale inerte idoneo, che verra compensato, con gli
appositi prezzi d'Elenco; il corrispettivo per il rinterro con i materiali di risulta degli

scavi comprende invece I'eliminazione dei corpi estranei voluminosi, quali trovanti di roccia, massi, grosse
pietre, ciottoli e simili, che potrebbero lesionare 1 sotto servizi durante i rinterri, e che dovranno essere quindi
avviati, senza deposito intermedio in discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia dello stesso.
Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.
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Nell'eseguire i rinterri, si dovra distinguere tra il rincalzo della tubazione, il riempimento della fossa e la
sistemazione dello strato superficiale.

11 rincalzo st estende dal fondo della fossa fino ad un’altezza di 15 cm sopra il vertice della tubazione; esso
deve essere realizzato con sabbia di frantoio ben compattata priva d’ogni materiale estraneo. L.a compattazione
dovra essere eseguita a mano e/o con appatecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione,
ad evitare il determinarsi di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento dei condotti.
Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, eseguira il riempimento della fossa, da effettuarsi stendendo
idoneo materiale in successivi strati, di spessore massimo di 30 cm tale da assicurare, con impiego
d’apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale stesso, un sufficiente costipamento, senza che la
tubazione sia danneggiata.

Dopo il primo strato sara posato in opera la rete segnalatrice in PVC su base piana, protetta in superficie con
sabbia fine.

Lo strato superficiale degli scavi dovra essere riempito con modalita diverse, a seconda che gli scavi siano stati
eseguiti in campagna o lungo strade trafficate. S'impiegheranno, all'occorrenza, solo dopo avere ricevuto
'autorizzazione all'impiego da parte della D.L., i materiali idonei ricavati dalla rimozione degli strati superficiali
stessi effettuata all'atto degli scavi, materiali che saranno stati depositati in cumuli o localita distinte da quelle
del restante terreno.

Su espressa richiesta della D.L., in relazione al traffico stradale e tipologia della pavimentazione, I'ultimo strato
di 30 cm, prima della massicciata bitumata, potra essere impiegato misto cementato, che verra compensato in
fornitura con apposito prezzo d’elenco, mentre la lavorazione ¢ gia compresa nel prezzo di scavo.

Per lavori su strade comunali principali e soggette ad alto traffico, su strade Regionali o Provinciali il
riempimento, salvo diverse disposizioni, dovra essere eseguito completamente con misto cementato.

Gli scavi eseguiti in campagna saranno riempiti sino a formare una leggera colma rispetto alle preesistenti
superfici, da assegnarsi in rapporto al successivo prevedibile assestamento; lo strato superiore degli scavi
eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere sistemato in modo idoneo a consentire un’agevole e sicura
circolazione.

I prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterti sono inglobati con quelli di scavo e remunerano anche le sistemazioni
superficiali degli scavi delle localita in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i materiali di risulta. Essi
sono pure comprensivi degli oneri che I’Appaltatore dovra sostenere per controllare costantemente le superfici
dei rinterri, e le prestazioni di mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al
ripristino della pavimentazione. Il materiale eccedente dovra essere allontanato secondo disposizioni impartite
dalla D.L.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese ed alle ricerche nel caso
d’inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tal evenienza, verranno addebitate mediante semplice ritenuta,
tutte le conseguenti spese.

L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalita d’esecuzione dei rinterri
e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali, con speciale riguardo a quelli lungo strade trafficate,
non solleva I'Appaltatore da alcuna responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

Art. 55 - Ripristini stradali e delle pavimentazioni.

I ripristini delle strade, e delle superfici asfaltate in genere, per qualsiasi tipo d’intervento siano conseguenti e
salvo diverse disposizioni della D.L. dovranno essere in via preventiva immediatamente eseguiti con asfalto
plastico a freddo per uno spessore di circa 4-5 cm.

La stazione appaltante, nel caso di strade ad intenso traffico o per motivi di sicurezza od imposti dall’Ente
proprietario del sedime potra ordinare 'immediata asfaltatura del bynder a caldo.

In un secondo tempo sara eseguita I'asfaltatura previa scarifica con idoneo strato di bynder a caldo, con
spessore di cm 6-8 e comunque non inferiore all’esistente. Alla pavimentazione finale, ove espressamente
richiesta, con stesa del tappeto d’usura, si dovra di norma dar corso, con modalita e tempi indicati dal D.L.,
una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei rinterri.
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Il materiale di risulta, compreso I'asfalto plastico a freddo derivante dalla scarifica, trattandosi di rifiuto, dovra
essere allontanato mediante il caricamento, su mezzi di trasporto idonei e sara quindi avviato, direttamente in
discariche autorizzate a riceverlo in funzione della tipologia dello stesso. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
saranno a carico dell’Appaltatore. In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste
dei Proprietari o degli Enti Gestori delle strade, ¢ tuttavia in facolta della Direzione dei Lavori prescrivere, a
suo insindacabile giudizio e senza che 1'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali
compensi, che 1 rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena
ultimati 1 rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il
riempimento della fossa dovra essere arrestato a quota tale da lasciare, tra la superficie superiore del rinterro
e la prevista quota del piano viabile, uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade o delle
proprieta attraversate con consistenza e modalita di rinterro diversa da tratto a tratto anche nel rispetto
all’originaria massicciata demolita.

La Direzione dei Lavori potra inoltre prescrivere che il ripristino delle singole strade o delle pavimentazioni
private abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della
loro esecuzione, vengono ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti det
rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada e alla
pavimentazione, al momento della definitiva riconsegna ai Proprietari, la sagoma prevista. Dopo il ripristino
dei manti bituminosi, si procedera alla ripresa della segnaletica orizzontale stradale, qualora preesistente e se
ordinata.

Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore ¢ unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che avessero a verificarsi, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali
carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti di cui agli articoli n°® 1667 ¢ 1669 C.C.

Altre Prescrizioni tecniche asfaltature

Quale regola generale, i materiali, 1 prodotti ed i componenti in genere occorrenti per la costruzione delle
opere proverranno da quelle localita e quelle fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualita e rispondano ai
requisiti appresso indicati.

I materiali occorrenti per l'esecuzione dovranno essere delle migliori qualita, in ottimo stato di conservazione,
senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; dovranno
soddisfare le prescrizioni delle norme di legge vigenti per 'accettazione dei materiali idraulici ed elettrici, dei
materiali da costruzione ecc., delle norme di sicurezza antinfortunistica, delle norme emanate dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, delle norme LTNI, delle norme CEI, nonché tutte le particolari prescrizioni
aggiuntive del presente disciplinare e dell'Elenco descrittivo delle voci relative alle categorie di lavoro.

La Direzione Lavori avra facolta, in qualunque tempo, di prelevare campioni dai materiali in opera, per
l'accertamento delle loro caratteristiche. Le prove potranno essere eseguite presso Istituto autotizzato, presso
la fabbrica di origine o in cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Disciplinare, o in
mancanza, della Direzione Lavori. Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente
autorizzato, quando cio sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le
attrezzature necessarie.

L'Appaltatore non avra diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i manufatti
eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. Se la Direzione Lavori denunziera una qualsiasi
provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirla con altra che cortisponda alle qualita
volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore.

Malgrado I'accettazione dei materiali, I'"Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere,
anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della
Stazione Appaltante in sede di collaudo.
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Se I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghera materiali di consistenza o qualita superiori
a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la
stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed magistero stabiliti dal contratto.

Se I'Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera materiali di
dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera potra essere rifiutata e I'"Appaltatore
sara tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando
invariati i termini di ultimazione contrattuali.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il regolare corso dei lavori,
I'impresa dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i materiali da sottoporre notoriamente a prove di
laboratorio, il bitume: bynder e tappetino, campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari
caratteristiche di resistenza od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati
negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente rispondano alle prescrizioni di
Disciplinare.

I Bitumi debbono soddisfare le "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n.
2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

La realizzazione degli interventi, in base alla tipologia di intervento, o di sedime stradale, fatte salve
disposizioni o ordini della Direzione Lavori dovra di norma avvenire come segue:

a) Scavo provvisoriamente chiuso con materiale inerte o asfalto a freddo:

Bynder

La larghezza del rappezzo sara esteso di norma per una fascia di circa cm. 10 cm. su entrambi i lati dello scavo
in modo da sormontare lo scavo eseguito, salvo ordini diversi dettati dalla D.L., e comunque in modo da
coprire gli eventuali cedimenti o fessurazioni causati dal cedimento al limite degli scavi. Il rappezzo dovra
avere una forma geometrica possibilmente rettangolare o quadrata e questo dovra avvenire mediante il taglio
o fresatura dell’asfalto esistente. Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordonate di marciapiedi, a muri
perimetrali di fabbricati o a qualsiasi altra opera d'arte stradale, il ripristino dovra estendersi sino ad aderire ai
predetti manufatti utilizzando qualsiasi mezzo meccanico o attrezzatura elettrica o a mano che si intendono
tutti compresi nel prezzo.

La realizzazione del bynder dovra essere pertanto preceduta dalla fresatura o taglio del manto stradale esistente
o in conglomerato bituminoso esistente di qualsiasi durezza o consistenza, per uno spessore minimo costipato
non inferiore a cm 8, e comunque non inferiore all’esistente. Tutto il materiale di risulta proveniente dalla
preparazione del cassonetto eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia
stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa
in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore. Prima della stesura del
conglomerato bituminoso il cassonetto dovra essere costipato con apposita piastra o rullo e a seguire 1 bordi
del rappezzo e/o sottofondi in conglomerato bituminoso dovranno essere spalmati con uno strato di bitume,
prima di addossarvi il bynder, allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.
Eventuali chiusini in ghisa per presa o saracinesca del tipo rialzabile a vite, presenti all'interno dell’area oggetto
dellintervento, dovranno essere posti in quota con il manto stradale ed eventualmente centrati rispetto
all’organo di manovra interno e si intendono compensati con il lavoro. Altri chiusini del tipo non

rialzabile a vite o coperchi per acquedotto, fognatura, Enel, Telecom, ecc.... saranno compensati a parte solo
se ordinati dal Direttore dei lavori.

Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che in base all’entita della superficie, dovra
avvenire con macchina vibro finitrice o a mano, costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.L. e da bitume
puro in ragione del 4+5% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo tandem da 6+8 T. nonché la
compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. Il rappezzo a lavori completati dovra
essere in quota con I'asfalto esistente e non riportare avvallamenti o dossi.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per
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mgq. di bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli onert relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

Nel compenso previsto dall’elenco prezzi unitari, si intendono compensati anche i costi per la posa in opera
della segnaletica stradale, nel rispetto del codice stradale e/o richieste da parte degli Entl gestori del sedime
stradale; sono pertanto inclusi anche 1 costi per la posa di segnaletica di deviazione, dell'impianto semaforico
(qualora autorizzato) o della presenza di movieri.

b) Scavo o cedimento in precedenza chiuso con bynder o manto eseguito a caldo:

manto di usura per rappezzi

La larghezza del rappezzo di norma dovra essere esteso per una fascia di circa cm. 50 su tutti 1 lati del
precedente bynder o cedimento stradale in modo da sormontare il ripristino eseguito per permettere la
copertura di eventuali cedimenti, avvallamenti, o fessurazioni causati dal cedimento al limite dei precedenti
rappezzi. Il rappezzo dovra avere una forma geometrica possibilmente rettangolare o quadrata e questo dovra
avvenire mediante la fresatura dell’intera superficie da trattare.

Nel caso in cui gli scavi siano vicini a cordonate di marciapiedi, a muri perimetrali di fabbricati o a qualsiasi
altra opera d'arte stradale, il ripristino dovra estendersi sino ad aderire ai predetti manufatti.

In ogni caso, in corrispondenza di scavi su marciapiedi il ripristino dell'asfalto dovra comprendere tutta la
larghezza del marciapiede. Le dimensioni dei rappezzi dovranno comunque rispettare tutte le indicazioni e le
prescrizioni impartite con l'ordine di lavoro o durante la fase di sopralluogo preventivo

dove il Direttore dei Lavori, o chi per esso, fornira dettagliate istruzioni.

La realizzazione del manto di usura dovra essere pertanto preceduta dalla completa fresatura dell’asfalto
esistente di qualsiasi durezza o consistenza, per uno spessore minimo di cm 3, compreso 'impiego di
demolitori elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per la rimozione delle parti in asfalto adiacenti a chiusini
stradali, cordonate, recinzioni, ecc.. , la cigliatura delle quote parti ricadenti a ridosso di banchine stradali non
pavimentate, la pulizia dell'intera superficie fresata compreso quella limitrofa al rappezzo e sporcata durante
le operazione di fresatura. Tutto il materiale di risulta proveniente dalla fresatura e preparazione della
supetficie da ripristinare o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato possibile
reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Tutti gli oneri relativi al carico del materiale di risulta proveniente dalla preparazione del sottofondo del
rappezzo, il suo trasporto e smaltimento presso discariche sono carico dell’Appaltatore e si intendono
comprese nel prezzo. Prima della stesura del conglomerato bituminoso lintera superficie dovra essere
spalmata a spruzzo sull’intera superficie da asfaltare con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 2 per
mgq., allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilita ed adesione delle parti.

St intendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti 1 chiusini di presa o saracinesca per acquedotto
utilizzati per I'ispezione e manovra dell’asta di manovra o della saracinesca sottosuolo, del tipo rialzabile,
ricadenti all'interno del rappezzo da ripristinare.

Altri chiusini esistenti, in gestione a Con.Ge.Si., (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) o di altri enti (ENEL,
GAS, TELECOM; CADITOIE STRADALLI ecc.) verranno riconosciuti e compensati a parte solo se
ordinati espressamente dalla Stazione Appaltante.

Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che in base all’entita della superficie, dovra
avvenire con macchina vibro finitrice o a mano, costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.I.. e comunque
di tipologia omogenea all’asfalto esistente costituito da bitume puro in ragione del 5+6% del peso degli inerti,
compresa la cilindratura con rullo tandem da 68 T nonché la compattazione con mezzi idonei della superficie
non accessibile ai rulli. Il rappezzo a lavori completati dovra essere in quota con l’asfalto esistente e non
riportare avvallamenti o dossi.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per mq.
di bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.
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Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli onert relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

Sono compresi tutti 1 costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili,
moviere, ecc) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal
PSC.

NB: I rappezzi stradali separati da una cordonata (es. allacciamento o riparazione eseguita tra marciapiede e
strada), o simile sono da considerarsi come rappezzo unico.

¢) Esecuzione di manto di usura su quota parte o intere carreggiate stradali su fondo predisposto.

tappeto o manto di usura:

I'intervento ¢ previsto a seguito dell’esecuzione di scavi longitudinali della carreggiata stradale.

La larghezza del rappezzo potra essere esteso per una fascia minima da mt. 1,50 fino a tutta la carreggiata
stradale mediante 'uso di macchina vibro finitrice.

A richiesta della D.L. il sedime stradale potra essere completamente fresato o in parte. Il compenso della
fresatura avverra sulla base dell’elenco prezzi offerto, salvo le sole parti di raccordo che si intendono
compensate con il prezzo offerto a mq. per il manto di usura. I’eventuale ricarica dei manti stradali per livellare
la superficie stradale o per la riparazione di buche ed avvallamenti, solo se richiesti o autorizzati dalla Direzione
Lavori, potranno avvenire sulla base dell’elenco prezzi offerto.

Tutto il materiale di risulta proveniente dalla fresatura e preparazione della superficie da ripristinare o che per
la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.L. non sia stato possibile reimpiegare dovra essere allontanato
e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
saranno a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi nel prezzo offerto per la fresatura e l'asfaltatura.
Prima della stesura del conglomerato bituminoso I'intera superficie dovra essere dovra essere spalmata con
emulsione bituminosa al 55% in ragione di kg. 2 per mgq, allo scopo di assicurare la perfetta adesione delle
parti.

Seguira la posa del conglomerato bituminoso steso in opera, che dovra avvenire con macchina vibro finitrice,
costituito da inerti di pezzatura a scelta della D.L.. e comunque di tipologia omogenea all’asfalto esistente
costituito da bitume puro in ragione del 5+6% del peso degli inerti, compresa la cilindratura con rullo tandem
da 6+8 T nonché la compattazione con mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli. E compresa la
lavorazione anche a mano per il raccordo dell’asfalto ai chiusini, caditoie, pavimentazioni esistenti per dare il
lavoro eseguito a regola d’arte.

A conclusione delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, dovra eseguirsi una spalmatura di circa 0,700+1,00 kg per mq.
di bitume a caldo eseguita a spruzzo, nonché lo spargimento di sabbia bitumata.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.I.. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento, compreso pratiche amministrative (formulari, MUD, ecc.)
saranno a carico dell’Appaltatore.

Sono compresi tutti 1 costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili,
moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal
PSC.

Siintendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca di acquedotto per
I'ispezione e manovra dell’asta di manovra o saracinesca sottosuolo, del tipo rialzabile, ricadenti all’interno del
rappezzo da ripristinare. Altri chiusini esistenti, sia in gestione a Con.Ge.Si. che ad altri enti (ENEL, GAS,
TELECOM; Caditoie stradali, ecc.) verranno compensati a parte solo se ordinati da Con.Ge.Si..

d) Esecuzione di bynder o manto di usura su carreggiate stradali provinciali o regionali eseguite secondo
prescrizioni Ente Gestore strade.

I ripristini nelle carreggiate stradali di competenza Provinciale o Statale dovranno essere eseguite secondo le
indicazioni dell'Ente gestore e comprendono le seguenti lavorazioni:
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- Fresatura dell’intero rappezzo stradale da eseguirsi secondo le dimensioni ordinate dalla D.L., per uno
spessore non inferiore a 3 cm., compreso 'impiego di demolitori elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per la
rimozione delle parti in asfalto adiacenti a chiusini stradali, cordonate, recinzioni, ecc.;

- Eventuale cigliatura per 1 confini del rappezzo ricadente a ridosso di banchine stradali non pavimentate;

- Fresatura della sola superficie del precedente bynder per I'intera sua dimensione, maggiorato di 15 cm. per
ogni lato in asfalto, per uno spessore di ulteriori 4 cm. oltre i tre precedenti per complessivi 7 cm., compreso
I'impiego di demolitori elettrici o oleodinamici, scalpelli, ecc. per la rimozione delle parti in asfalto adiacenti a
chiusini stradali, cordonate, recinzioni, ecc...

- la pulizia dell'intera superficie fresata compreso quella esterna al rappezzo da eseguirsi e sporcata durante le
operazioni di fresatura, il carico, trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta dalla fresatura presso
discariche autorizzate a norma di legge.

A lavori ultimati i raccordi con il piano viabile esistente ed eventuali chiusini dovranno essere effettuati

a regola d’arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza di
avvallamenti o dossi che, eventualmente ed in ogni caso dovranno essere eliminati a cura dellimpresa
esecutrice su ordine della direzione lavori, con riprese o fresature fino al perfetto assestamento e
regolarizzazione dell'intera sagoma stradale.

Siintendono compresi nel prezzo la messa in quota di tutti i chiusini di presa o saracinesca di acquedotto per
I'ispezione e manovra dell’asta di manovra o saracinesca sottosuolo, del tipo rialzabile, ricadenti all'interno del
rappezzo da ripristinare. Altri chiusini esistenti, sia in gestione al Con.Ge.Si. che ad altri enti (ENEL, GAS,
TELECOM,; Caditoie stradali, ecc.) verranno compensati a parte solo se ordinati da Con.Ge.St..

Il prezzo comprende I'allestimento del cantiere con l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere, con cavalletti, coni, fanali ed eventuali semafori (laddove richiesti e autorizzati), nonché deviazione
del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria, il
tutto come stabilito o prescritto dall'Ente proprietario/gestore della strada compresa la presenza di moviere
in tutte le situazioni in cui la regolazione del traffico sia legata all'identificazione del cantiere o prevista;
trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti,
ai lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera; fornitura di tutti i materiali di
consumo e di quelli necessari per I'esecuzione dei lavori.

Sono compresi tutti 1 costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere (segnaletica, semafori mobili,
moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 81,/2008, ad esclusione dei costi valutati e compensati dal
PSC.

e) Rialzo chiusini

Rialzo o ribasso dei chiusini esistenti, indicati dalla DI, ricadenti sia all’interno che all’esterno delle aree in cui
dovra essere eseguito il manto di usura, compresi tutti i costi complessivi per la messa in sicurezza del cantiere
(segnaletica, semafori mobili, moviere, ecc.) secondo quanto previsto dal decreto 81/2008, ad esclusione dei
costi valutati e compensati dal PSC, il taglio dell’asfalto creando un forma geometrica quadrata, la demolizione,
la scarifica del materiale di confinamento, demolizione della giunzione esistente, messa in quota secondo le
nuove livellette stradali con malta cementizia del tipo premiscelata a presa rapida a ritiro compensato,
tixotropica, a base di fibre d’acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua, di colore nero
o grigio su richiesta della DL applicabile in spessoti da 3 ad oltre 16 cm con un consumo di 20 kg/ mq per
cm di spessote e tesistenza a compressione a 28 gg. pati a 30 N/mm? che permetta la riapertura al traffico
intenso dopo 3 ore dalla stesura. compreso il riconfinamento con la stessa malta o con bynder, compreso ogni
altro onere per dare perfettamente a livello il chiusino con il sedime stradale.

LLa messa in quota del chiusino, prima del fissaggio con apposita malte, dovra avvenire mediante impiego di
specifica attrezzatura senza impiego di spessori quali pietre, laterizi, acciaio, ecc..

Qualora il chiusino non sia riutilizzabile, la D.L. potra richiedere la sostituzione dello stesso con uno fornito
dalla Stazione Appaltante, senza ulteriori compensi; In caso di sostituzione del chiusino, il prezzo comprende
il prelievo dei nuovi chiusini presso i ns. magazzini e la restituzione di quelli sostituiti.

43



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

ACCORDO QUADRO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Si autorizza la posa di anelli raggiungi quota in calcestruzzo se adagiati su uno spessore di malta non inferiore
a cm. 1,5. Il prezzo si intende comprensivo di tutto il materiale e di ogni altro onere per dare perfettamente a
livello il chiusino con il sedime stradale.

1l prezzo ¢ comprensivo del rialzo del chiusino fino a cm. 5 misurati dalla base di posa della malta cementizia
alla parte inferiore del telaio del chiusino in ghisa da rialzare/sostituire. Per rialzi superiori ai 5 cm., € prevista
una maggiorazione a corpo per ogni 5 cm. di rialzo o suo difetto.

f) Segnaletica orizzontale

Esecuzione della segnaletica orizzontale rimossa o non visibile a seguito della realizzazione dei rappezzi
stradali e/o asfaltature.

Salvo prescrizioni particolati e/o ordini impartiti dalla Direzione Lavori la segnaletica dovra avvenire decorsi
almeno 5 gg. dalla stesa del manto stradale, previa pulizia della superficie stradale da impurita, sabbia e altro
che possa compromettere I’adesione della vernice.

E prevista la fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica di cantiere atta a salvaguardare il personale addetto
ai lavori, come previsto dal codice stradale.

Art. 56 - Continuita dei corsi d'acqua.

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta
dalla Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi d'acqua intersecati o interferenti coi lavori. A
tale fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo
i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta
sollecitudine a riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in
pristino stato il terreno interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non
derivino danni a terzi; in ogni caso egli ¢ tenuto a sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa per compensi
che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere.

Per le opere d’irrigazione I'appaltatore dovra concordare con il Consorzio competente gli eventuali lavori di
deviazione della rete, tutti gli oneri derivati sono compensati con i prezzi d’elenco delle singole lavorazioni.

Art. 57 - Inerti.

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati all’esecuzione d’opere in conglomerato
cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni d’accettazione
stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca dell’esecuzione dei lavori.
La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra essere espressamente prescritta dalla Direzione dei
Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e
I'Appaltatore dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.
Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:
1) Sabbia naturale: la sabbia per le malte e per 1 calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al
tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od altre materie eterogenee. Prima
dell'impiego, essa dovra essere lavata e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda
dei casi, essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere grana adeguata agli
impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia d’opere in
conglomerato cementizio semplice ed armato, dovra passare attraverso ad un setaccio con maglie del lato di
millimetri:
- cinque, per i calcestruzzi;
- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
- uno per malte da intonachi.
2) Ghiaia, ghiaietto e ghiaiettino: la ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite,
esenti da sabbia, terra ed altre materie eterogence. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere
accuratamente lavati e, occorrendo, vagliati. Quanto alle dimensioni, st stabilisce:
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- 2/1 che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maglie da 2,5 cm;
- 2/2 che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 ¢ 1 cm;

- 2/3 che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 e 4 cm.

3) Inerti da frantumazione: dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il pit
possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione,
con esclusione di quelle marmoree, gessose, micacee, feldspatiche e simili. Qualora la roccia provenga da cave
nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche
di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potra prescrivere che vengano effettuate prove di compressione
e di gelivita su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava. In ogni caso, gli inerti da
frantumazione dovranno essere esenti da impurita o materie polverulenti e presentare spigoli vivi, facce piane
e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punto 1) e 2).

Art. 58 - Leganti idraulici.

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tuttavia le norme stabilite dalla legge 26.05.1965, n° 595:
caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

Essi dovranno essere approvvigionati in relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, tuttavia, rispetto alla
data del loro impiego, da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte presso i Laboratori stabiliti dalla
Direzione dei Lavori, e cio indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini
che la legge prescrive. Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in relazione
all'esito delle prove - sia quanto alle modalita d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e
sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie per I'Appaltatore, che dovra tempestivamente eseguitle.
L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcuna pretesa per i ritardi e le sospensioni
che potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei risultati delle prove.

Oltre alle sopraccitate norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

1) Cementi: i requisiti d’accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme
di cui al D.M. 3.06.1968. D’ogni partita di cemento introdotta in cantiere, o successivamente dall'Appaltatore
asportata perché destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto dell'impiego, come di seguito previsto, dovra essere
presa adeguata annotazione sul giornale dei lavori relativo alle opere in conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso.

1/1 - Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti,
asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in
cataste di forma regolare, non addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o
fogli in materiale plastico.

I cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte, 1 cui contenitori risultino manomessi,
o che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere senz'altro
allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante
estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse oppotre al Fornitore ai sensi dell'art. 5 della
Legge 26.05.1965, n° 595.

1/2 - Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto s’impiegheranno appositi
automezzi. Ferma la necessita dei documenti d’accompagnamento prescritti dall'art. 3 della legge 26.05.1965,
n° 595, i contenitori impiegati p er il trasporto dovranno avere ogni loro apertura

chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente

a quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.

L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non sia dotato d’idonea
attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di silos per lo stoccaggio e di bilancia per la
pesatura all'atto dell'impiego.

2) Agglomerati cementizi: per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti d’accettazione
e le modalita di prova di cui al D.M. 14.01.1966; per la loro conservazione in cantiere e I'accettazione all'atto
dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate al precedente paragrafo 1).
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3) Calci idrauliche: le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro
requisiti d’accettazione e le relative modalita in prova saranno conformi alle norme di cui al D.M. 14.01.1966,
mentre per la loro conservazione e accettazione all'atto dell'impiego valgono le norme stabilite per i cementi
al precedente paragrafo 1).

Art. 59 - Mattoni pieni con marcatura CE.

Per i mattoni debbono essere rispettati i requisiti d’accettazione, applicati i metodi di prova e verificati i valori
limite di cui al R.D. 16.11.1939, n°. 2233; Norme per l'accettazione dei materiali laterizi.

Le loro dimensioni, se non espressamente prescritte nel progetto, saranno fissate dalla Direzione dei Lavori
in base alle norme d’unificazione, e solo eccezionalmente, per motivate circostanze, potranno ammettersi al
riguardo delle variazioni, mai comunque superiori, in valore assoluto, al 2%.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

- presentate, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 150 kg/cmgq, tiducentesi a non meno
del 75% dopo imbibizione d'acqua; assorbire, nella prova d’imbibimento, una percentuale d'acqua non
superiore al 12% (dodici per cento);

- presentare efflorescenza nulla nell’apposita prova, eseguita secondo le norme d’unificazione.

Art. 60 - Materiali ferrosi con marcatura CE.

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita, esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura
e simili.
Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.M. 15
luglio 1925, essi dovranno, integrativamente, essere conformi, per quanto attiene a condizioni tecniche
generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualita e prescrizioni in genere, alla normativa unificata vigente
all'epoca dell'esecuzione dei lavori. Sempre integrativamente, le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in
conformita a quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.
I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualita, 1 requisiti
€aso a caso precisati.
1) Ferro
Il ferro comunque sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace,
di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
saldature aperte, soluzioni di continuita in genere ed altri difetti.
2) Acciai per opere in conglomerato cementizio
Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere all'epoca d’esecuzione
dei lavori, e, in particolare, fatte salve modifiche od integrazioni, a quella di cui al punto 1) del successivo art.
58, Strutture con funzioni statiche, Norme generali di carattere amministrativo.
L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data dell'impiego, da consentire
Peffettuazione di tutte le prove prescritte.
3) Ghisa
La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, escluse
assolutamente le ghise fosforose.
Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura grigia, a grana fina
perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene, bolle,
sbavature asperita ed altri difetti, specie se suscettibili di diminuire la resistenza; dovra inoltre potersi
facilmente lavorare con lima e scalpello. Verranno senz'altro rifiutati i materiali che
presentassero difetti di fusione, siano o no mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.
La ghisa dovra inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:
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3/1 - Resistenza all'urto

Una sbarra di saggio lunga 200 mm a sezione trasversale quadrata, di 40 mm di lato, fusa in sabbia molto
secca, collocata orizzontalmente su due appoggi a coltello, distanti fra loro 16 cm, e fissata all'incudine di ghisa
regolamentare, deve sopportare senza rompersi l'urto di una palla di 12 kg cadente da un'altezza di 60 cm sulla
meta dell'intervallo compreso tra i due appoggi.

L'incudine dovra avere la lunghezza di 250 mm, la larghezza di 100 mm ed essere appoggiata su un letto di
sabbia di 40 cm di spessore.

3/2 - Resistenza alla flessione

Una sbarra d’assaggio delle dimensioni e posa su due appoggi, come fissati al precedente paragrafo, dovra
sopportare nel mezzo un carico di 6000 kg.

3/3 - Resistenza alla trazione

Una sbarra di saggio a sezione circolare di circa 30 mm di diametro, assoggettata ad una trazione crescente
per gradi, non dovra rompersi che ad uno sforzo superiore ai 12 kg per mmq di sezione trasversale.

Per questa prova, le sbarre saranno staccate da un pezzo e lavorate a freddo per mezzo di fresatrice, tornio e
lima. Le teste delle sbarre in prova saranno sagomate secondo le forme e le dimensioni che saranno prescritte.
4) - Ghisa sferoidale

La ghisa sferoidale di tutti i tubi, 1 raccordi, i pezzi speciali, le apparecchiature sara del tipo conforme alla
norma UNL

Art. 61 - Tubazioni per acquedotti con marcatura CE.

1 - Tubazioni in acciaio:

i tubi d’acciaio saranno ottenuti per laminazione. L'acciaio dolce di cui saranno costituiti dovra essere del tipo
Fe 35 UNI- 6363 fino al diametro esterno 114,3 mm e Fe 52 - UNI 6363 per diametri superiori, per tutte le
condizioni tecniche di fornitura, prove e dimensioni si fa riferimento alle norme UNI 6363-68.

2 - Tubazioni in acciaio inox:

1 tubi d’acciaio inox (comprese curve e flange) saranno ottenuti da lamiere in acciaio inox secondo le norme
AIST 304/316 con spessorti fissati dalla D.L. mediante saldatura qualificata da Enti di Collaudo Nazionali ed
Internazionali: ISPEL, RINA, Bureau Veritas, Lloyd's Register, APAVE, TUV.

3 - Tubazioni in ghisa sferoidale:

I tubi da impiegare dovranno essere della classe C40 conformi alla norma UNI EN545, di lunghezza utile
preferibilmente pari a 6 metri (in conformita alla norma UNI EN545, ¢ ammessa una percentuale di tubi pit
corti fino al 10%, per consentire i normali prelievi per le prove meccaniche in fase di produzione), con giunto
elastico automatico conforme alla norma UNI9163 che permetta deviazioni angolari e spostamenti
longitudinali del tubo senza comprometterne la tenuta. La guarnizione deve essere in mescola EPDM,
conforme alla norma UNI ENG681-1, e conforme al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.

11 sistema di giunzione deve essere qualificato mediante certificazione delle prove di omologazione richieste
dalla norma UNI EN545.

Rivestimento interno in malta di cemento d'altoforno conforme alla norma UNI EN545. Il cemento deve
essere classificato ai sensi della norma UNI EN197-1. L'acqua impiegata per I'impasto deve essere potabile.
La malta deve essere conforme al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.

Rivestimento esterno in Lega Zinco-Alluminio di spessore minimo pati a 400 g/m2 con successiva vernice
epossidica di finitura, conforme alla norma UNI EN545 (all. D). La vernice epossidica deve essere conforme
al Decreto Ministeriale N. 174 del 06.04.2004.

I tubi devono essere prodotti da azienda con sistema di Qualita conforme alla norma ISO9001:2000,
certificato da ente accreditato.

I tubi devono essere identificati con sigla “C40”.

Sopra ciascun tubo dovranno essere chiaramente impressi con tinta indelebile:
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1) la ragione sociale del fabbricante;

2) il diametro nominale;

3) il tipo di materiale (G S);

4) il tipo di giunto;

5) la classe del tubo.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in ghisa e i pezzi speciali dovranno essere in ghisa sferoidale
comunque quelli in uso dall’Ente Gestore e/o prescritti dalla D.L., se non gia indicati nel presente capitolato
e in ogni caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dall'’Amministrazione appaltante.

In ogni caso le tubazioni, compresi i rivestimenti e qualsiasi altro accessorio inerente, dovranno essere
conformi alle vigenti normativa e specificatamente alla norma UNI EN 545.

4 - Tubazioni in polietilene e relativi pezzi speciali

Tubi in polietilene alta densita PE/A denominato PE100 sigma 80 blu di tipo Trenchless System, cio¢ con
prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche “senza scavo” o con scavo ma senza necessita del letto
in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua potabile o da potabilizzare, conformi
alla norma EN12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM 21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi
caratteristiche organolettiche rispondenti al D. Lgs 02/02/2001 n.ro 31, verificate secondo EN 1622, e
prodotti con materia prima al 100% vergine conforme ai requisiti della norma EN12201.

Requisiti della materia prima:

PE 100 conforme di base ai requisiti UNI EN12201 parte 1 e con caratteristiche, qui sotto riportate, la cui
conformita deve essere documentata in sede di offerta, dai produttori di materia prima e copie dei relativi
report, devono essere allegati. In particolare la documentazione deve riportare i valori, superiori ai minimi di
norma al fine di garantire adeguato livello di sicurezza e idoneita all’uso:

MRS = 10 MPa (curve di regressione del polimero secondo ISO TR 9080), OIT (Oxidation Induction Time)
> 050 min a 200 °C, RCP (Rapid Crack Propagation): atresto, SDR11 / 0° / 10,0 bar (Diam 250), 24,0 bar
(Diam 500),

Per la specifica resistenza alla propagazione lenta della fessura e ai carichi concentrati correlati alla idoneita
all’'uso dei tubi con pose senza letto in sabbia, devono essere documentati i valori:

SCG (Slow Crack Growth) > 5000 h / 80° / 9,2 bar, S DR11, Diam 110 o 125 (Notch Test secondo EN ISO
13479)

Resistenza specifica alla pressione interna > 8760 h, o = 4 MPa, 80°C, in bagno di soluzione di tensioattivo
(Arkopal) al 2% in presenza di carico concentrato sul tubo.

Requisiti dei tubi:

I tubi devono essere conformi a EN12201 parte 2. Le estremita sono lisce, i tubi sono forniti in barre o rotoli
in rapporto al diametro.

I tubi sono prodotti con PE100 ad elevate prestazioni documentate dal produttore (vedi paragrafo
precedente), in particolare per la “resistenza alla propagazione lenta della frattura” e la “resistenza ai carichi
concentrati”, tali da rendere i tubi durevoli per I'intera vita utile della condotta e idonei a pose senza scavo
(trenchless) o con scavo senza letto in sabbia.

Il colore deve essere blu. Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni
e difettosita.

Diametri:

Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli di lunghezza varia od in barre, per diametri
maggiori, adatte per pressione nominale come descritta nell'elenco prezzi di contratto.

Le loro caratteristiche per la serie decimale rapportate a quella in pollici saranno le

seguenti:

diametro 3/4" del diametro esterno di mm. 25

diametro 1" del diametro esterno di mm. 32
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diametro 1"1/4 del diametro esterno di mm. 40

diametro 1"1/2 del diametro esterno di mm. 50

diametro 2" del diametro esterno di mm. 63

diametro 2"1/2 del diametro esterno di mm. 75

diametro 3" del diametro esterno di mm. 90

diametro 4" del diametro esterno di mm. 110-125

Marcatura:

Tutti 1 tubi devono essere permanentemente marchiati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza in modo
tale che la marcatura non dia inizio a fessurazioni oppure ad altri tipi di rotture premature e che 'usuale
stoccaggio, I'esposizione alle intemperie, la movimentazione, linstallazione e I'uso non danneggino la
leggibilita dei marchi.

11 colore delle informazioni stampate deve differire dal colore base del tubo.

La marcatura delle tubazioni deve essere leggibile senza ingrandimenti.

Marcatura minima richiesta:

La marcatura minima sui tubi deve essere conforme alla norma UNI EN 12201-2 e riportare quindi
indelebilmente almeno:

numero della norma UNI EN12201 nome del fabbricante Diam. X sp, SDR e PN, identificazione materiale,
data di produzione, n.ro trafila, n.ro lotto, marchi di qualita.

L'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e d’ogni ulteriore prova
e collaudo richiesto dalla D.L. comportera il totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che
l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in polietilene e i pezzi speciali dovranno essere in ghisa
sferoidale o in ottone secondo quanto indicato nel presente capitolato, comunque quelli in uso dall’Ente
Gestore e/o prescritti dalla D.L., e in ogni caso adatti per pressioni nominali pari o supetioti ai tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzato dall'’Amministrazione appaltante.

5 - Tubazioni in P.V.C. e relativi pezzi speciali

Le tubazioni in P.V.C. dovranno essere in barre di lunghezza di 6 m., secondo norme UNI EN 1452 tipo 312,
(atossico), per condotte a pressione, serie PN 16 per diametri esterni fino a 90 mm. e serie PN 20 per diametri
esterni oltre 90 mm , compresi giunto rapido a bicchiere e relativa guarnizione di tenuta lunga in gomma a
controllo esterno, oppure tramite un sistema di giunzione integrato del tipo bicchiere ad anello operante in
soprapressione e depressione, garantito da una guarnizione preinserita a caldo durante la fase di formazione
del bicchiere e composta da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN
681-1 accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene

fibrorinforzato. Tutte le guarnizioni dovranno essere state precedentemente testate in laboratorio a 40 bar e
poter permettere una deviazione angolare pari a 3°.

Tutti i tubi dovranno portare impresso il marchio rilasciato da LLP. con la scritta "IDONEO AD USO
ALIMENTARE DM. 21.03.1973" ¢ D.M. N. 174 del 06/04/2004.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in P.V.C. e i pezzi speciali dovranno essere in ghisa sferoidale,
comunque quelli in uso dall’Ente Gestore e/o prescritti dalla D.L., se non gia indicati nel presente capitolato
e in ogni caso adatti per pressioni nominali pari o superiori ai tubi.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dall'’Amministrazione appaltante.

6 - Tubazioni d’acciaio rivestito di polietilene e relativi pezzi speciali.

I tubi d’acciaio dovranno rispondere alle Norme UNI 6363/84 Fe 360 e Fe 410 aventi spessori minimi sotto
indicati per ogni diametro, con giunto di testa a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura od a flangia (fissa
o mobile), con rivestimento interno realizzato in resina epossidica con spessore minimo del rivestimento finito
pari a 250 micron e ciclo d’applicazione come descritto successivamente. Il rivestimento dovra essere idoneo
a venire a contatto con liquidi alimentari conforme alla Circ. Min. Sanita n. 102 e successive modifiche ed
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integrazioni (I'impresa dovra fornire prima dell'inizio dei lavori un'attestazione rilasciata dal Ministero della
Sanita o da un Laboratorio da questi autorizzato, nella quale si certifica che i prodotti che saranno impiegati
all'uso a cui verranno sottoposti), con ottima resistenza all'acqua, buon’elasticita e resistenza all'abrasione,
previa preparazione del sottofondo per eliminare eventuali imperfezioni e rendere la parete idonea al
rivestimento epossidico. Esternamente le tubazioni saranno rivestite di polietilene B.D. estruso triplo strato
rinforzato in conformita alla norma UNI 9099/89 spessore rinforzato R. 3, compresa fornitura e posa in
opera di tutti 1 pezzi speciali di qualsiasi tipo e materiale occorrenti, compresi tutti 1 maggiori oneri per la
presenza dei sopra e sotto servizi di cui all'art. di scavo n. 5.01.02, le chiusure e le deviazioni d'acqua nei canali,
compreso pure la formazione del giunto mediante la saldatura elettrica, sua pulizia ed il ripristino del
rivestimento esterno in corrispondenza delle saldature di giunzione mediante applicazione di manicotti
termoretraibili in polietilene. Nel prezzo ¢ pure compreso l'accurato controllo prima del varo del rivestimento
delle tubazioni e le eventuali riprese dello stesso secondo quanto detto in precedenza per i giunti.

E compreso pure un successivo controllo del rivestimento dopo il varo nello scavo.

Nel prezzo s’intende compreso e compensato anche l'onere dei collaudi idraulici da eseguirsi su tronchi da
concordare di volta in volta con la D. L. alla pressione idrostatica aumentata, secondo le modalita del
Capitolato, nonché i lavaggi, la disinfezione delle condotte, la fornitura dell'acqua necessaria per i collaudi,
nonché la fornitura e posa in opera della rete segnalatrice in p.v.c.. Nel prezzo ¢ compreso anche 'onere per
il controllo con speciale apparecchio

rilevatore dell'isolamento della condotta; ¢ pure compresa la spesa per 'esecuzione d’eventuali radiografie alle
saldature a discrezione della D.L. ed ogni altro onere.

SPESSORI ACCIAIO TUBI:

DN 65 mm. sp. min. mm. 2,9;

DN 80 mm. sp. min. mm. 2,9;

DN 100 mm. sp. min. mm. 3,2;

DN 125 mm. sp. min. mm. 3,6;

DN 150 mm. sp. min. mm. 4,0;

DN 200 mm. sp. min. mm. 5,0;

7 - Tupo zincato rivestito in polietilene.

Tubo d’acciaio per allacciamenti e distribuzione acqua potabile, completamente zincato a caldo (internamente
ed esternamente), rivestito e protetto in polietilene vergine a tre strati rinforzato, per estrusione; del tipo a vite
e completo di manicotto, di spessore maggiorato secondo la classe "M"; deve essere fornito con il certificato
di collaudo e chimico rispettando le norme:

- EN 10255

- EN 10240A1

- UNI 5745/86

- UNI 9099/89

- UNI 8863/87

1 tubi dovranno essere forniti in barre da m. 6.00 con estremita filettate dovra riportare esternamente le
seguenti marchiature indelebili:

a) Marchio di qualita riconosciuto a livello europeo tipo DVGW o BVQI.

b) diametro esterno del tubo e spessore;

8 - Collaudi, prove, accettazione del matetiale:

per ogni fornitura di tubi e giunti devono eseguirsi nello stabilimento di produzione le operazioni ordinarie di
collaudo.

Dette operazioni consistono:

nel controllo delle caratteristiche geometriche dei tubi e dei giunti (diametro, lunghezza, spessore e forma);
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- nell'esecuzione delle prove d’accettazione, quali: prova di resistenza di tenuta per le giunzioni, prova di
pressione idraulica interna, determinazione del peso specifico del materiale costituente la tubazione, tolleranze
sul diametro e sullo spessore, prova di durezza Brinell.

Esse dovranno essere svolte secondo le norme stabilite dalle tabelle UNI EN 545 citate alle quali rimandiamo.
Tutte le tubazioni devono essere posate su un letto di 15 cm. e avvolte sempre con uno spessore di 15 cm. di
sabbia di frantoio ben costipata.

Art. 62 - Apparecchiature idrauliche, organi di manovra, accessori e pezzi speciali per acquedotti con
marcatura CE.

1. Prescrizioni Generali:

Saranno di fabbricazione normale e di prima scelta, ogni apparecchio dovra essere idoneo per essere montato
e collegato alle tubazioni secondo gli schemi standard correnti, sulla superficie esterna d’ogni apparecchio
dovra risultare a fusione, la marca della casa fornitrice, il diametro di passaggio e la freccia per la direzione
della corrente, tutte le parti in ghisa o in ferro che non siano da verniciare, dopo il collaudo in officina,
dovranno essere catramate internamente ed esternamente, tutti gli apparecchi verranno provati in stabilimento
alla pressione indicata per ciascuno di essi e come appresso, la campionatura degli apparecchi dovra essere
accompagnata da descrizioni, fotografie, pesi, illustrazioni e referenze d’ogni apparecchio proposto.

In ogni caso le apparecchiature e gli accessori idraulici, gli organi di manovra, i pezzi speciali, etc. dovranno
essere quelli richiesti in uso dalla Stazione Appaltante.

2. - Presctizioni Particolatt:

Collati in ghisa sferoidale con staffe d’acciaio inox per allacciamenti d’utenza su tubi in ghisa, acciaio

e fibro cemento

Dovranno avere:

Sella in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI — ISO 1083 con rivestimento in vernice epossidica min. 250
microns, curvata e sagomata per una perfetta aderenza alle tubazioni e dotata d’alloggiamento per la
guarnizione di tenuta; un foro passante per il tirante della staffa dovra essere ad asola aperta, la derivazione
sara filettata femmina passo gas.

Staffa: Tutto il complesso comprese le rondelle e i dadi, dovra essere realizzato in acciaio inox A2/AISI 304,
sul piatto dovra comparire il DN della tubazione per la quale ¢ previsto 'impiego del collare, la parte interna
deve essere rivestita in gomma.

Guarnizioni: sia quelle di tenuta tra tubazione e sella, sia quella del dispositivo di presa in carico, dovranno
essere realizzate in elastomero antinvecchiamento, conforme alla circolare del Ministero della Sanita n® 102
del 2.10.78 e success ive modifiche e integrazioni, per uso a contatto con acqua potabile.

I collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta 'installazione e la foratura con condotte
in carico. Puo essere autorizzato I'uso di collari privi del suddetto dispositivo solo se previsto nel preventivo
e autorizzato dalla D.L.

Collari in ghisa sferoidale per allacciamenti su tupi in matetiale plastico.

Dovranno avere:

Corpo collare composto da due semi gusci curvati e sagomati, per una perfetta aderenza sulla tubazione di
materiale plastico, in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI ISO 1083 rivestiti internamente ed esternamente con
vernice epossidica, spess. min. 250 microns; la guarnizione di tenuta sara incollata all'interno dei due semi
gusci con contatto sul tubo su tutta la superficie interna, con profilo a doppio o-ring nella zona d’uscita, il
foro di derivazione sara filettato femmina passo gas; pressione d’esercizio 16 bar; pressione di collaudo 24

bar; il semiguscio senza foro di derivazione dovra essere dotato di filetto per consentire 'unione tramite 4
bulloni d’acciaio inox AISI 304.
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I collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta 'installazione e la foratura con condotte
in carico. Puo essere autorizzato I'uso di collari privi del suddetto dispositivo solo se previsto nel preventivo
e autorizzato dalla D.1..

Saracinesche di detivazione e valvole di titegno
Saracinesche: dovranno essere conformi alle norme UNI EN 1074-1:2000 ¢ UNI EN 1074- 2:2000

Dovranno avere:

corpo e capello in ghisa sferoidale GS 400 UNI-ISO 1083 con corpo a passaggio totale;

tenuta primaria con cuneo in ghisa sferoidale GS 400 UNI-ISO 1083, rivestito in elastomero del tipo atossico
alimentare, secondo circolare n® 102 del 2.12.78 — Ministero della Sanita e successive modifiche ed
integrazioni. Il cuneo sara dotato nella sua parte inferiore, di un orifizio di scarico per evitare il ristagno
d’acqua;

albero di manovra e viterie in acciaio inox. In alternativa la bulloneria non deve essere a contatto con gli agenti
esterni;

madrevite in bronzo alloggiata nel cuneo, per il collegamento con I'albero di manovra;

tenuta secondaria ad o-ring con guarnizione antipolvere sostituibili in esercizio;

verniciatura esterna ed interna di tutta la saracinesca con vernice epossidica atossica, spessore minimo 200
micron;

flange forate e dimensionate secondo UNI PN 16;

pressione d’esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar volantino di manovra per saracinesche d'acciaio
stampato protetto da verniciatura epossipoliestere ad alta resistenza completo di dado e rosetta in acciaio
galvanizzato.

Aste di manovra sottosuolo in acciaio ST 37 o equivalente, zincate a caldo a sezione quadrata minimo 14 mm.
complete di cappellotto di manovra;

Tubo di protezione in PEAD munito di profilo o altro sistema di bloccaggio che lo renda solidale alla valvola
da manovrare e che ne eviti entrata di fango e terra cappellotto d’attacco alla valvola in ottone OT 58 o ghisa;

Valvole di titegno ad ugello “tipo ventuti”:

Dovranno avere:

corpo in ghisa sferoidale GS 400 — UNI-ISO 1083, Ovvero in ghisa grigia G22/25;

molla in acciaio inox AISI 302;

asta in acciaio inox AISI 304;

boccola di guida in bronzo 5.5.5;

otturatore e sede sul corpo in acciaio inox AISI 304;

flange forate e dimensionate secondo PN 16

verniciatura interna ed esterna di tutta la valvola con vernice epossidica atossica, spessore minimo 200 micron
pressione d’esercizio 16 bar, pressione di collaudo 24 bar

Raccordi per tubi in materiale plastico:

I raccordi dovranno permettere, garantendo le stesse caratteristiche tecniche, il collegamento di tubazioni in
materiale plastico in polietilene o in p.v.c;

Il corpo del raccordo e la ghiera di serraggio dovranno essete costruiti in ghisa GS 400-15 UNI ISO 1083/91
con rivestimento epossidico;

la guarnizione dovra essere del tipo a labbro in gomma EPDM,;

Il raccordo dovra avere un sistema antisfilamento che assicuri un perfetto ancoraggio sulla superficie esterna
del tubo;

La bulloneria dovra essere in acciaio inox A2 (AISI) 304;

La guarnizione del tipo piana dovra essere in gomma sintetica EPDM di tipo atossico;

Per i raccordi flangiati, la flangia dovra essere forata secondo la normativa UNI.
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Valvole (o saracinesche) di detivazione a squadra e in linea, in ghisa sferoidale con aste di manovra.

Dovranno avere:

Corpo e coperchio in ghisa sferoidale GS 400 UNI — ISO 1083 con corpo a passaggio totale;

Tenuta primaria con cuneo in ottone UNI 5035, rivestito in elastomero idoneo al contatto con acqua potabile,
secondo circolare n. 102 del 2.12.78 — Ministero della Sanita e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuta secondaria ad o-ring sostituibili in esercizio;

Cuffia superiore para polvere per interramento;

Albero di manovra e viterie in acciaio inox. In alternativa la bulloneria non deve essere a contatto con gli
agenti esternt;

Coperchio munito di profilo a vite o altro sistema di bloccaggio per il tubo protettore dell’asta di manovra;
Verniciatura interna ed esterna di tutta la valvola in vernice epossidica, spessore minimo 250 microns;
Pressione normale 16 bar

Pressione di collaudo 24 bar

Aste di manovra sottosuolo in acciaio ST 37 o equivalente, zincate a caldo a sezione quadrata — minimo 14
mm. senza cappellotto di manovra;

Tubo di protezione in PE/AD munito di profilo o altro sistema di bloccaggio che lo renda solidale alla valvola
da manovrare;

cappellotto d’attacco alla valvola in ottone OT 58 o ghisa;

Le gomme componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda quelle di tenuta,
e dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare n. 102 del Ministero della sanita e successive
modifiche ed integrazioni.

Raccordi curvo ad innesto rapido per polietilene:

Il raccordo dovra garantire 'unione della tubazione in polietilene mediante il semplice inserimento, senza
bisogno d’avvitamenti, ma con semplice pressione, essere curvo (gomito) per garantire 'orientamento della
tubazione in uscita e ammortizzare eventuali cedimenti stradali.

Dovranno avere:

corpo in ghisa di qualita G20 UNI ISO 185 con rivestimento epossidico interno ed esterno spessore minimo
250 microns;

tenuta idraulica realizzata mediante o-ring di gomma nitrile di grosso spessore anti sfilamento mediante ghiera
di resina acetalica con profilo zigrinato cuftia di protezione antipolvere a tubo innestato gomme e rivestimenti
protettivi di tipo atossico secondo la circolare n. 102 del Ministero della Sanita e successive modifiche ed
integrazioni

In alternativa potranno essere impiegati raccordi in ghisa Zincata per polietilene e ferro (di seguito descritti) sempre a gomito, con
obbligo di rivestire il raccordo con fascia parafinosa.

Asta di manovra, chiusini in ghisa rialzabili per presa, per saracinesca e loro accessort

L’asta di comando dovra essere composta da asta di manovra telescopica in acciaio zincato a sezione quadrata,
tubo protettore in PE avvitabile, manicotto di connessione e di attacco all'albero di manovra, cappellotto di
manovra, ecc., predisposta per altezze minime di m. 1,00.

I chiusini e gli accessori richiesti dovranno essere del tipo pesante, con rivestimento bituminoso, con sagoma
regolare, privi di soffiature, predisposti per essere installati su sedi stradali e idonei a sopportare carichi stradali,
del tipo rialzabile a vite in ghisa sferoidale gs 500 — 7 a norma ISO 1083, con possibilita di adattamento
alle sopraelevazioni del livello del piano stradale, con chiusura idonea e con coperchio con guida cilindrica e
sede d’appoggio conica per evitare scorrimenti e rumore sotto le sollecitazioni del traffico, basetta in acciaio
zincato o altro materiale quale c.a. se accettato dalla D.L. per appoggio del chiusino di presa, compresa la
fornitura dei bulloni occorrenti ed il ripristino della catramatura e tutti gli oneri e prestazioni necessarie per
alloggiare e fissare il telaio di ghisa del chiusino ed il tubo protettore.
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I coperchi dovranno avere I’asola cieca per impedire il passaggio d’impurita all’interno del chiusino e
consentire un buon aggancio che ne consenta un’agevolata apertura.

Dimensioni minime per chiusino per saracinesca con coperchio superiore completo di scritta incisa
“acquedotto saracinesca’:

Altezza mm. 200

Base O esterno mm. 250

Foro superiore ¥ mm. 110

Dimensioni minime per chiusino per presa stradale con coperchio superiore completo di scritta incisa
“acquedotto rubinetto”

Altezza mm. 200

Base O esterno mm. 194

Foro superiore ¥ mm. 75

Valvola d’intercettazione a sfera:

Dovranno avere:

II corpo dovra essere in ottone protetto esternamente da anodizzazione;

Sfera piena in ottone, cromata, a passaggio totale;

La costruzione deve essere particolarmente robusta, deve essere classificata almeno PN 40.

La stessa valvola dovra essere adattabile alla manovra con organo a leva, o farfalla, o sigillo, o quadro.

Le valvole devono soddisfare tutte le normative vigenti, nonché rispettare le UNI-ISO-EN vigenti tra cui
UNI ISO 228 e UNI 5705.

Valvola a sfera a passaggio totale, tipo pesante, con valvola di ritegno incorporata

Valvola del tipo ad otturatore sferico, a passaggio totale, tipo pesante, completa di organo a farfalla per la
manovra;

Adatta allimpiego su impianti di distribuzione acqua potabile e con funzione contemporanea di valvola di
intercettazione e di valvola di ritegno;

La manovra di chiusura dovra avvenire in senso orario con rotazione di 90° Sul corpo, oltre agli arresti di fine
corsa nelle posizioni “tutto aperto” e “tutto chiuso”, dovra essere ricavato anche un forellino per 'eventuale
sigillatura.

11 premistoppa dello stelo di manovra ¢ del tipo registrabile senza interruzione all’esercizio della valvola.

Gli attacchi dovranno essere filettati femmina, a passo gas cilindrico, secondo la normativa ISO 228/1

La pressione massima di esercizio non dovra essere inferiore a PN 30.

Pressione minima di apertura del ritegno non dovra superare le 0,02 bar.

La pressione minima di esercizio non dovra superare le 0,05 bar.

La valvola dovra garantire il rispetto della normativa dell’organizzazione Mondiale della Sanita, ripresa dalla
direttiva Europea 98/83/CE, che riguarda il rilascio di metalli ritenuti cancerogeni per i prodotti a contatto
con I'acqua potabile.

I materiali impiegati dovranno pertanto essere, conformi alla circolare Ministeriale 102/78 e al Decreto
Ministeriale n. 174 del 06.04.2004, per 'impiego su acquedotti.

L’interasse della valvola diam. '2” filettata F/F dovra essere inferiore a mm. 90 raccorderia in ghisa
malleabile, a cuore bianco o similare, zincata — produzione “AFL” —

la raccorderia richiesta dovra essere realizzata in ghisa malleabile a cuore bianco, zincata a caldo, idonea al
convogliamento d’acqua potabile a temperature da —10° a + 90°; con pressione d’esercizio 16 bar e pressione
di collaudo 24 bar.

Le caratteristiche costruttive e le marcature dei raccordi dovranno essere conformi alla norma UNI-EN 10242

Giunti e flange adattabili in ghisa sferoidale /acciaio

dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale GS 400/500 secondo UNI-ISO 1083 e/o acciaio BS 4360: 1986
grado 43 A e rivestiti completamente in Rislan (Nylon 11), spessore minimo 250 microns;
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pressione d’esercizio 16 bar;

pressione di collaudo 24 bar;

i tiranti dovranno essete privi di difetti di costruzione, dovranno essere in acciaio inox A/2 AISI 304, con vite
a testa esagonale parzialmente filettata, secondo norme UNI 5737 DIN 931 e dadi esagonali secondo norme
UNI 5588 DIN 934; in alternativa tiranti e dadi in acciaio secondo norme UNI 5732 rivestiti completamente
in Rislan (Nylon 11);

la filettatura ¢ metrica ISO passo grosso;

le guarnizioni in elastomero, dovranno essere conformi alla Circolare del Ministero della Sanita n° 102 del
2.12.78 e successive modifiche ed integr azioni, per uso a contatto con acqua potabile;

devono garantire I’adattabilita e la tenuta su tubazioni di differente natura e diametro senza che si renda
necessaria la sostituzione della guarnizione o altro accessorio;

le flange universali dovranno essere forate secondo UNI PN 10 — 16, D.I. 1882 o ASA

Collari/giunti di riparazione e/o giunzione in acciaio inox

collare di riparazione rapida:

I collari di riparazione rapida richiesti dovranno garantire la sigillatura permanente di fori o piccole perdite su
condotte idropotabili in pressione convoglianti acqua;

essi dovranno essere adatti a tubi di qualsiasi natura e composti da una fascia in un unico pezzo d’acciaio inox
AISI 304;

la morsetteria dovra essere in ghisa sferoidale verniciata con unico bullone ad innesto rapido;

dovranno avere protezione interna di gomma NBR a profilo quadrettato;

dovra essere riportato esternamente o incisa la scritta del diametro esterno del tubo su cui poter utilizzare
detta fascia.

collare di riparazione e giunzione normale i collati/giunti richiesti dovranno consentire la tiparazione di
tubazioni danneggiate e il collegamento di tubi di materiali e diametri uguali, disassati o non allineati, distanti
anche alcuni millimetti;

costituito da uno o due pezzi;

la parte metallica composta da fascia e morsettiera dovra essere costruita in acciaio inox AISI 304;

la morsettiera dovra essere, in acciaio AISI 304 o ghisa a piu bulloni in acciaio inox AISI 304;

la guarnizione di tenuta costruita in gomma sintetica NBR a profilo quadrattato;

dovra essere riportato esternamente o incisa la scritta dei diametri esterni dei tubi su cui poter utilizzare detta
fascia.

collare di riparazione e giunzione di tipo flessibile i collari richiesti dovranno oltre alle normali riparazioni di
tubazioni danneggiate, permettere il collegamento di tubi di materiale diversi, disassati, non allineati e di
dimensioni differenti, staccati tra loro distanti anche alcuni centimetti;

la guarnizione di tenuta dovra essere in gomma sintetica EPDM in un unico pezzo da avvolgere attorno alla
tubazione con profilo a labbro (tipo Hidroflex) che garantisca la tenuta per espansione dovuta alla pressione
interna del tubo dovra garantire la tenuta anche su superfici non perfettamente lisce;

la fascia e la piastra interna dovra essere costruita in acciaio inox AISI 304 la morsettiera, le viti e 1 dadi
dovranno essere in acciaio AISI 304

Raccordi in ghisa zincata per polietilene e ferro

1 raccordi dovranno essere del tipo flessibile costruiti in ghisa malleabile a cuore bianco, con zincatura a caldo
che consentano il montaggio rapido di tubi in acciaio, con tenuta mediante guarnizioni in gomma NBR sul
diametro esterno, e dotati di ghiera antisfilamento che consentano il collegamento di condotte in polietilene;
le ghiere in acciaio, le ghiere antisfilamento per polietilene e le guarnizioni potranno adattarsi ai raccordi
richiesti e consentire quindi lo scambio reciproco con possibilita di unire:

acciaio — acciaio;

polietilene — polietilene;
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acciaio — polietilene;

pressione d’esercizio 16 bar;

pressione di collaudo 24 bar;

1 bigiunti dovranno consentire il passaggio totale della condotta da raccordare senza ostacoli o fermi di
mezzeria, che consentano un’agevole installazione anche su condizioni disagiate.

Raccordi in ottone del tipo “unirapid”

I raccordi dovranno essere costruiti in ottone stampato di grosso spessore e costruiti con le stesse
caratteristiche tecniche funzionali del tipo “Unirapid”;

la tenuta del tipo meccanica dovra essere assicurata da un anello di metallo spaccato, avente tre denti di presa
sul tubo e lavorante su sedi coniche la tenuta idraulica dovra essere garantita da due anelli di gomma atossica
e resistente agli idrocarburi, uno torico e uno a labbro il collegamento dovra avvenire senza svitare o riavvitare
il raccordo, ma solo introducendo il tubo precedentemente svasato nel raccordo il raccordo dovra essere
quindi fornito avvitato alla pressione e misura corretta evitando qualsiasi errore nel montaggio

la condotta innestata potra avere la possibilita di smontaggio mediante svitamento della ghiera pressione
d’esercizio 16 bar pressione di collaudo 24 bar.

Flange forate a saldare, filettate e cieche

Dovranno essere:

flange d’acciaio tornite internamente ed esternamente, piane, per saldatura di testa;
foratura PN 10 UNI 2277

foratura PN 16 UNI 2278

Foro filettato UNI 2254

Foro cieco UNI 6093

Raccordi per tubi in pe e pvc di grossi diametri

I raccordi richiesti dovranno essere con caratteristiche tecniche per permettere il collegamento di tubi di
materiale plastico in polietilene, PVC;

11 corpo del raccordo e la ghiera di serraggio dovra essere costruito in ghisa GS 400-15 UNI ISO 1083 con
rivestimento epossidico;

La guarnizione del tipo a labbro in gomma EPDM;

L antisfilamento dovra essere garantito da un anello antisfilamento costituito da una ghiera in ottone OT 58
con profilo zigrinato che assicuri un perfetto ancoraggio sulla superficie esterna del tubo;

Bulloneria in acciaio inox A2 (AISI) 304,

La guarnizione del tipo piana in gomma sintetica EPDM di tipo atossico;

Le gomme e i rivestimenti utilizzati dovranno essere di tipo atossico e rispettare quanto stabilito dalla Circolare
n. 102 del Ministero della Sanita e successive modifiche ed integrazioni;

Per i raccordi flangiati, la flangia dovra essere forata secondo normativa UNL

Guarnizione in gomma per saracinesche

Le guarnizioni dovranno essere:
-in gomma telata attossica dello spessore di mm. 3 del diametro richiesto a seconda del diametro d’impiego;
- la larghezza dovra essere rapportata al diametro e comunque adattabile alle flang e UNI.

Prescrizioni per gli idranti:
gli idranti soprassuolo da incendio saranno a scarico automatico, € saranno provati a 16 atm, dovranno avere
il cappello di protezione, il coperchio di manovra, la colonna inferiore sottosuolo, la scatola e lo zoccolo in
ghisa sferoidale, l'otturatore sara in ghisa sferoidale rivestito in elastomero, saranno del tipo reversibile, con
albero interno a vite, il rivestimento sara in vernice poliuretanica colore rosso, la capotte di protezione sara in
alluminio rivestita con vernice poliestere. L’idrante dovra essere costruito con il punto di rottura
predeterminato e dovra essere corredato dalla chiave di manovra e del kit di ripristino.
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Pezzi speciali in ghisa:

La ghisa sferoidale, della quale saranno costituiti 1 pezzi speciali, dovra essere della qualita piu adatta perché
tali pezzi, oltre alla resistenza alle pressioni interne 25 bar, agli urti e alla flessione devono unire le maggiori
resistenze alle azioni chimiche delle acque e dei terreni, detta ghisa dovra essere ottenuta dalla fusione di ghisa
della migliore qualita, dovra essere tenace, compatta di grana fine e fitta, esente da bolle, scorie, gocce fredde,
spugnosita e da altri difetti di fusione, perfettamente adatta per essere lavorata con uno scalpello e con la lima,
senza fendersi né scantonarsi, e tale che vi si possano praticare impanature di fori, sottoposta ad una serie di
colpi di martello, la ghisa dovra ammaccarsi ma non scheggiarsi, il materiale, ricavato dall'intero spessore dei
tubi, dovra presentare nella frattura una granulometria fina, fitta ed uniforme, un colore grigio uniforme, senza
superfici bianche, senza tracce di tempera, senza spugnosita, né vaiolature, i pezzi speciali potranno essere fusi
orizzontalmente, impiegando pero il minor numero possibile d’appoggi per le anime, tutti 1 pezzi che per la
chiusura richiederanno l'impiego di bulloni o d’anelli di gomma debbono essere forniti completi di questi
accessoti in acciaio Inox, le tolleranze ammesse sulle dimensioni e sui pesi dei pezzi speciali sono le stesse
indicate nella circolare n. 20 del 31.07.1937 del Servizio Tecnico

Centrale del Ministero del LL.PP., tutti i pezzi speciali saranno provati a 20 atm. presso lo stabilimento di
produzione, salvo diversa precisazione che dara la Direzione dei Lavori nel corso degli stessi,
' Amministrazione appaltante ha facolta di presenziare o di far presenziare a tutte le prove, e delle stesse sara
redatto il relativo verbale.

Apparecchiature idrauliche:

le apparecchiature idrauliche da porre in opera, quali valvole di non ritorno, valvole a farfalla, sfiati, misuratore
di portata elettromagnetico, etc. saranno del tipo idoneo per le condizioni di portata e pressione ad essere
installato come nei disegni di progetto e dovranno essere accettate dalla D.L., a giudizio insindacabile della
stessa.

Tutti 1 materiali, le attrezzature, gli accessori, gli organi di manovra, 1 pezzi speciali, etc. devono essere posati
su un letto di 15 cm. e avvolte sempre con uno spessore di 15 cm. di sabbia di frantoio ben costipata.

Art. 63 — T'ubazioni e relativi raccordi e pezzi speciali per allacciamenti di fognatura con marcat. CE.

1 —Tubazioni in gres ceramico

Le tubazioni in grés ceramico dovranno corrispondere oltre a quanto specificato nel seguito, alle specifiche
delle Norme UNI-EN 295 — 1992 e 1997 (o di eventuali nuove norme sostitutive e/o integrative di queste,
vigenti alla data dell’offerta), dotate di Marchio di qualita riconosciuto in Italia, e classe 240 KN/mgq. fino al
diametro di mm. 250 (240 KN/mgq. se con ricoptimento di progetto minore di cm. 100) e classe 160 KN/mgq.
per diametri superiori a 250 mm. E se sottoposte a prove, come previsto dalle norme stesse, dovranno dare
risultati contenuti nei limiti indicati, inoltre sulle dimensioni lineari che concotrrono alla tenuta idraulica ed alla
rettilineita del tubo non sono ammesse tolleranze superiori all'1%, per cui I'Appaltatore dovra accuratamente
scegliere tubi scartando quelli non conformi.

Le tolleranze nei limiti soprariportati sono accettabili solo se non comportano pregiudizi alla tenuta idraulica.
Esse dovranno essere pure conformi alle “Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M. LL.PP.
12.12.1985 s.m.i..

Le tubazioni avranno doppia guarnizione elastica in poliuretano solidale con le tubazioni e compresa nel
prezzo delle condotte stesse e saranno poste in opera su sella e rinfianchi continui in calcestruzzo R' b k 250
o ghiaia o sabbia secondo le disposizioni del D.L., delle dimensioni come da particolari costruttivi; la sella e
rinfianchi sono pure compresi nel prezzo delle condotte.

Onde evitare incrementi di scabrezza, formazione di sedimenti, tilevanti disuniformita alla livelletta non sono
ammessi, tra tubo e tubo di opera, scostamenti dalla complanarita dello scorrimento, dovuti sia alle tolleranze
del materiale, che alla posa, superiori a 5 mm. per tubi compresi tra il diametro di 150 e 450 mm..

Le condotte posate in opera complete di pozzetti ed accessori, saranno sottoposte a prove di tenuta idraulica
con tubazioni sia piene che vuote per condotte sopra falda. F ammessa un'aggiunta massima d'acqua pari a
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0,1 litri per mq. di superficie bagnata in 15 minuti di prova con piezometrica pari a 0,5 bar. Per piezometrica
inferiore, se approvata da D.L., le tolleranze saranno ridotte proporzionalmente, secondo le leggi dell'idraulica.
Tutte le spese saranno a carico dell'Impresa.

Nel caso di esito negativo della prova di tenuta, I'Impresa dovra ricercarne le cause e fare le riparazioni
necessarie a propria cura e spese, ed una volta che 'Impresa ritenga che la condotta sia efficiente ne dara
comunicazione alla D.L. che predisporra affinché sia ripetuta la prova come descritta in precedenza.

Le tubazioni e le condotte eseguite dovranno essere conformi alla piu restrittiva tra le condizioni sopra
riportate ¢ quelle della normativa sopra richiamata in vigore alla data dell'offerta.

2 — Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura

La ghisa sferoidale dovra avere le seguenti caratteristiche meccaniche:

Resistenza Limite elastico ad
S IAllungamento .
minima a allungamento . Durezza Brinell
: minimo a o
trazione dello ottura Y minima
N/mmgq. 0,2% N/mmg.
Tubi 420 300 10 230
centrifugati
Pezzi speciali 420 300 5 250

11 rivestimento interno delle condotte, per fognatura, ¢ in cemento alluminoso dello spessore non inferiore a

mm. 4,5 per tubi del diametro fino a 300 mm. e mm. 7,5 per tubi del diametro di 350 a 600 mm., esternamente

sono zincati e rivestiti di vernice epossidica; i raccordi sono rivestiti internamente ed esternamente di vernice

epossidica.

Le giunzioni tra tubi in ghisa e pezzi speciali dello stesso materiale devono essere del tipo automatico,

meccanico con controflangia e bulloni pure in ghisa sferoidale; la guarnizione di tenuta, in gomma omogenea

avra sezione idonea al tipo di giunto e durezza Shore A 67 (+3 -3) per il giunto automatico a Shore A 57-83

per il giunto meccanico.

I collegamenti di condotte in ghisa con condotte di altro materiale, quali gres, amianto-cemento, P.V.C., ecc.,

dovranno avvenire esclusivamente con manicotto inter-materiali, guarnizioni per manicotto inter-materiali e

guarnizioni di centraggio.

Le condotte per acquedotto dovranno essere costruite utilizzando tubazioni, pezzi speciali e guarnizioni i cui

materiali a diretto contatto con I’'acqua devono essere di tipo atossico in conformita alla Circolare del Ministero

della Sanita n. 102, oltre a tutte le norme emanate in materia dallo predetto ministero.

Quando i terreni presentano debole resistivita o manifestano presenza di solfuri (corrosione batterica) o tenori

elevati di solfati o di cloruri verra disposta una protezione supplementare esterna in polietilene ai tubi.

Per le prove di tenuta idraulica delle condotte e dei pezzi speciali, funzionanti a pelo libero, in opera, valgono

le prescrizioni riportate per le condotte in gres (DIN 4033).

E ammesso il rabbocco idrico di 0,02 It/mq. di superficie bagnata ogni 15 minuti con pressione di 0,5 bar per

fognature a gravita.

Per condotte in pressione la prova va eseguita normalmente per la pressione di esercizio di progetto

maggiorata del 50%, salve diverse e piu gravose disposizioni contrattuali o specifiche di progetto, e non ¢

ammessa alcuna perdita nel periodo di 8 ore.

Normativa di riferimento: UNI 9163-9164, UNI EN 545, ISO 2531-4179-6600-8179, DIN 28603.

Ogni onere ¢ a carico dell'Appaltatore.

Tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura, conformi norma UNI-ISO 2531, classe di spessore standard K7

norma UNI EN 598, produzione europea provvista di certificazione a norma ISO 9001, rivestimento interno

con resina bicomponente in poliuretano applicato per centrifugazione (DN 80-150 con spessore parete

minimo pari a 1,3 mm; DN 200-600 con spessore parete minimo pari a 1,5 mm) a norma UNI- ISO 4179 e
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tivestimento esterno con strato di zinco applicato per metallizzazione (200 g/mq) secondo norma EN 598
pit uno strato di vernice bituminosa (spessore minimo 70 micron) a norma ISO 8179, con giunzione ad
innesto autostagno-giunto rapido, complete di guarnizioni NBR conforme alla norma EN 681-1, fornite in
barre di lunghezza pari a 6 ml. Eventuale fornitura con giunti antisfilamento, su specifica richiesta della D.L..
Le tubazioni saranno fornite con tappi protettivi alle estremita e dovranno riportare le seguenti informazioni:
nome e marchio del produttore, dimensione nominale, normativa di riferimento, data e turno di produzione.
I materiali saranno corredati dalla dichiarazione di conformita dei prodotti secondo la normativa vigente.

3 — Tubazioni PVC per fognatura

I tubi usati per le condotte saranno del tipo speciale per fognature urbane interrate tipo SN 8 (SDR 34), per
condotte in pressione secondo le specifiche di progetto, saranno ricavate per estrusione, conformemente alla
Norma UNI 1401, saranno fornite in barre da mt. 6,00 circa, con estremita per giunto a bicchiere incorporato,
guarnizioni in gomma, (durezza shore A: 40-45) avranno almeno le seguenti dimensioni e pesi:

diam. esterno | 160 mm. | Spessore mm. 39 Kg./mt. 2,95
«“ 200 «“ 49 « 4,064
«“ 250 «“ 0,1 « 7,27
«“ 315 «“ 7,7 « 11,62
« 400 « 9,8 « 18,88
«“ 500 «“ 12,2 « 29,71
«“ 630 «“ 15,4 « 47,63

Saranno poste in opera su piano di posa perfettamente rettificato, esente da sassi e radici e saranno avvolte in
sabbia di fiume o di cava.

Per le prove delle condotte realizzate, valgono le prescrizioni riportate per le condotte in gres (DIN 4033).
E' ammesso un rabbocco idrico di 0,02 1t/mgq. di supetficie bagnata ogni 15 minuti con pressione di 0,5 bar.
Per le condotte in pressione la prova va eseguita alla pressione di esercizio di progetto maggiorata del 50%,
salve diverse e piu gravose disposizioni specifiche di progetto, e non ¢ ammessa alcuna perdita nel periodo di
8 ore, o alla pressione normale del tubo a scelta della D.L..

Ogni onere per le prove ¢ a carico dell' Appaltatore.

4 - Condotte in tubazioni di polietilene ad alta densita' (p.e.a.d.) per fognature

Le tubazioni in polietilene ad alta densita (P.E.A.D.) saranno ricavate per estrusione, conformemente alle
Norme UNI 7611 - 7615 - o UNI 7613 - 7615 o 7614 - 7615 - e DIN 8074 - 8075. Dovranno pure essere
conformi alle “Norme tecniche relative alle tubazioni” di cui al D.M. 12.12.1985 s.m.i. per le fognature.
Saranno costituite da polietilene ad alta densita P.E.A.D., vergine, non rigenerato, con aggiunta di additivi
assolutamente atossici.

Le principali caratteristiche saranno le seguenti:

Peso specifico Kg./dmc. 0,954
Resistenza a trazione (snervamento) Kgf/cmgq. => 240
Allungamento allo snervamento % =<16
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Allungamento alla rottura %o > 800
Modulo di elasticita Kegf/cm. 9000 ca
Durezza Shore D 63
Coeft. di dilatazione termica lineare Mm/m°C 0,2 ca.
Conducibilita termica Kcaléhrn" 0,37ca.
Resistenza elettrica Ohm cm 10 ca.

Sono ammesse tolleranze secondo le Norme UNI 7611- 7613 - 7614.

I tubi saranno forniti in barre da mt. 6,00 a mt. 12,00. Le giunzioni saranno eseguite, previa rettifica, mediante
saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposita attrezzatura (saldatrice a disco). Saranno poste in opera su
piano di posa rettificato, avvolte in terreno grigliato o sabbia di cava, saranno sottoposte a prova idraulica e
prove di resistenza alla pressione interna secondo le Norme UNI 7615.

Per le prove di tenuta idraulica delle condotte realizzate, valgono le Norme previste dalla DIN 4033, con
rabbocco ammesso di 0,02 It./mgq. di supetficie interna bagnata ogni 15 minuti con pressione di 0,5 bar.

Per condotte in pressione la prova andra fatta con la pressione nominale del tubo e non ¢ ammessa alcuna
perdita nel periodo di prova di almeno 8 ore.

Ogni onere per le prove ¢ a carico dell' Appaltatore.

Art. 64 - Malte.

I componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. L.a miscela tra sabbia e legante verra
fatta a secco; l'acqua sara aggiunta in misura non supetiore al necessario, soltanto dopo il raggiungimento di
un’intima miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree convenientemente pavimentate e
riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in piu riprese l'acqua necessatia.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla malta un solvente; per tale
impiego, I'Impresa non potra sollevare eccezioni e non avra diritto ad alcun maggior compenso oltre il prezzo
stabilito dall'Elenco per tale prodotto.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego; gli eventuali residui
dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 65 - Murature di mattoni.

Prima dell'impiego, 1 mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal fine non sara sufficiente la
semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in acqua, e vi resteranno sino a che ne siano
sufficientemente imbevuti.

La loro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i piani di posa normali alle superfici
viste; le connessioni saranno alternate e di spessore costante, compreso tra 5 ¢ 8§ mm.

All'atto della posa, i mattoni saranno premuti e battuti con il manico della cazzuola, in modo da far rifluire il
sottostante letto di malta sino al completo riempimento delle connessioni. Queste non saranno rabboccate
nelle superfici esterne; si curera, anzi, che la malta si arresti internamente al filo del muro, cosi da consentire,
a seconda della finitura prevista, un maggior ancoraggio all'intonaco o una miglior stilatura.

Art. 66 - Strutture con funzioni statiche - Norme generali di carattere amministrativo.

1) Richiamo alle leggi, ai regolamenti e alle normative di unificazione

Premesso che per strutture con funzioni statiche s’intendono tutte le opere o parti di esse, di qualsiasi tipo,
che, in base al progetto generale, debbano assolvere ad una funzione statica, e precisato che nel seguito tali
opere o parti di opere verranno semplicemente definite "strutture", tutte le prescrizioni impartite nel presente
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articolo in ordine alla loro progettazione, direzione dei lavori di costruzione e collaudo s’intendono come
integrative e non sostitutive delle norme di legge e di regolamento, nonché delle disposizioni in genere vigenti
in materia all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

In particolare, dovranno essere osservate, fatte salve modifiche o integrazioni:

- le "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a
struttura metallica" di cui alla legge 5.11.1971, n.° 1086;

-le "Norme tecniche alle quali devono uniformarsile costruzioni in conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso, ed a struttura metallica" di cui al D.M. 09/01/1996; - le "Norme tecniche relative alle
costruzioni sismiche" di cuial D.M. 16/01/1996; - il D.M. 23.02.1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti
e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto".

2) Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore, nel soddisfare alle obbligazioni facenti a lui carico in materia ai sensi dell'art. 32, dovra attenersi
a quanto di seguito precisato:

2/1 Progettazione

Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, ovvero dalla richiesta fattane, anche prima della consegna stessa,
dalla Stazione appaltante, I' Appaltatore dovra comunicare per iscritto il nome dell'Ingegnere o dell'Architetto,
regolarmente iscritto al rispettivo Albo professionale, al quale intenda affidare la progettazione esecutiva di
tutte le strutture.

La progettazione statica dovra essere eseguita in base a correnti criteri tecnico-economici e nel rispetto della
normativa vigente e delle indicazioni del progetto generale delle opere. I relativi elaborato dovranno essere
consegnati alla Stazione appaltante entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico, e comprenderanno, oltre
alla relazione generale illustrativa, anche 1 seguenti elementi relativi ai manufatti prefabbricati in serie che sia
stato previsto di impiegare nella realizzazione dell'opera:

- disegni, con indicazioni delle caratteristiche d'impiego;

- calcoli statici e descrizione del comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;

- copia dei certificati delle prove ufficiali eseguite;

- dichiarazione attestante l'avvenuto assolvimento, da parte dei fornitori, di tutti gli obblighi facenti loro catico
in dipendenza della fabbricazione in serie dei manufatti.

Al soli fini della tutela dei propri interessi, alla Stazione appaltante ¢ riservato il diritto di accertare la
rispondenza del progetto statico ai correnti criteri tecnico-economici ed alle indicazioni del progetto generale,
come dianzi prescritto. A tale scopo, ¢ suo pieno diritto richiedere tutti i necessari chiarimenti, sia verbali che
scritti, da fornirsi tempestivamente, cosi da consentire che l'esame si compia nel piu breve tempo possibile.
Il progetto s’intendera a tali effetti accettato se all'Appaltatore non perverranno osservazioni scritte entro
quindici giorni dalla consegna degli elaborati o entro sette giorni da quello in cui siano stati forniti 1 ragguagli
eventualmente richiesti.

Nel termine dei successivi tre giorni, I'Appaltatore dovra comprovare di aver presentato denuncia delle opere
alla competente Autorita, qualora tale obbligo sussista.

Qualora in corso d'opera risultasse necessario apportare delle varianti al progetto originario dei manufatti,
I'Appaltatore ¢ tenuto a far modificare di conseguenza il loro progetto statico ed a consegnare gli elaborati alla
Stazione appaltante nel termine di trenta giorni dalla richiesta fattagli dalla Direzione dei Lavori, per gli
accertamenti di rispondenza piu sopra precisati. Per tali prestazioni, e per le denunce integrative eventualmente
occorrenti al riguardo, 1'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso: potra invece presentare, purché
adeguatamente motivato, una richiesta di proroga del termine assegnatoli per il compimento dei lavori, mai
comunque superiore a trenta giorni.

2/2 Direzione dei lavori

L'appaltatore, con le stesse modalita stabilite al punto precedente per il Progettista, dovra affidare la Direzione
dei Lavori di costruzione delle strutture ad un Ingegnere o Architetto, iscritto nel relativo Albo professionale,
che nel seguito verra denominato "direttore delle strutture".
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Poiché ¢ opportuno che tale incarico venga affidato al Progettista stesso o al Direttore del Cantiere, la Stazione
appaltante si riserva di presentare specifica richiesta in tal senso.

L'Appaltatore pertanto dovra designare, per i suddetti incarichi, Tecnici che abbiano espresso il loro
gradimento di principio ad assumere, se richiesti, anche la Direzione delle strutture.

Al Direttore delle strutture competono tutte le decisioni e funzioni ed incombono tutti gli obblighi che la
normativa in materia attribuisce al Direttore dei Lavori. Egli pertanto ¢ l'unico, esclusivo responsabile, sotto
il profilo statico, della realizzazione delle opere, e qualsiasi assenso, approvazione, intervento ed osservazione
della Stazione appaltante o del personale da essa dipendente o incaricato s’intendono dati e fatti nell'interesse
ed a tutela della Stazione stessa e non diminuiscono né modificano la sua condizione di piena ed esclusiva
responsabilita.

Qualora per le opere non sussista l'obbligco di denuncia, il Direttore delle strutture dovra ugualmente
soddisfare a tutte le prescrizioni che siano in vigore, all'epoca d’esecuzione, per le opere soggette a denuncia,
restando di cio responsabile, solidalmente con l'appaltatore, nei riguardi della Stazione appaltante, che a tali
effetti assume le funzioni dell'Autorita di controllo prevista dalla normativa.

2/3 Collaudo

La designazione del Collaudatore delle strutture compete alla Stazione appaltante, mentre all'Appaltatore
fanno carico il relativo compenso professionale e tutti gli oneri connessi con l'esecuzione delle prove, che
s'intendono gia remunerati con i prezzi stabiliti dall'Elenco per le varie opere.

Art. 67 - Opere in conglomerato cementizio semplice ed armato normale - Norme generali di
carattere esecutivo.

1) Richiamo alla normativa

Nella realizzazione delle opere in conglomerato cementizio deve essere innanzi tutto rispettato, per la parte
applicabile, la normativa specifica di cui al punto 1 dell'art. 58, con I'avvertenza di cui al primo capoverso del
punto medesimo. Per i singoli elementi valgono le norme e prescrizioni specifiche di seguito riportate e le
eventuali indicazioni del progetto statico delle opere.

2) Impasti

Nel confezionamento dei conglomerati cementizi dovra essere riservata ogni cura al rispetto di qualita,
quantita e proporzione dei componenti; si dovranno poi adottare tecniche adeguate alla natura, all'importanza
ed alla mole delle opere, avvertito che la confezione manuale potra essere consentita solo in casi eccezionali,
per quantitativi limitati di conglomerato ed esclusivamente per I'impiego in getti non armati.

Durante il corso dei lavori dovra essere frequentemente controllato lo stato igrometrico degli inerti, di cui si
terra conto nel dosaggio dell'acqua, e verificata la loro qualita e composizione granulometrica. Tale verifica ¢
indispensabile tutte le volte che si determinino delle variazioni nelle condizioni di approvvigionamento degli
inerti, quali il cambiamento delle localita di provenienza o dei fornitori.

Di tutte le prove eseguite verra redatto apposito verbale, firmato dall' Appaltatore e dal Direttore delle strutture
e conservato a cura di quest'ultimo quale allegato del giornale dei lavori relativo alle strutture stesse.

Qualora per confezionamento s’impiegassero delle centrali di betonaggio, I'Appaltatore, prima dell'avvio dei
lavori, dovra far tarare il sistema di pesatura; dovra poi dimostrare, tutte le volte che gli venga richiesto nel
corso dei lavori, il corretto funzionamento del complesso.

L'impiego di centrali di betonaggio installate esternamente ai cantieri potra essere consentito solo qualora
1'Appaltatore rilasci una dichiarazione con la quale s’impegna a rifondere tutti i maggiori oneri di controllo e
sorveglianza che la Stazione appaltante dovesse per conseguenza sopportare.

In tal evenienza, il collegamento con i cantieri dovra essere effettuato con autobetoniere munite di serbatoio
per il contenimento dell'acqua, tuttavia, durante il percorso, procederanno alla sola miscelazione degli inerti
con il cemento, mentre 'aggiunta dell'acqua dovra avvenire esclusivamente sul luogo di impiego, per mezzo
di uno specifico apparato di misura, del quale le autobetoniere dovranno per conseguenza essere dotate.
Osservate le disposizioni specifiche di legge in materia di accettazione ed impiego dei calcestruzzi, e fatte salve
le diverse istruzioni che vigessero all'epoca di esecuzione, le prove di controllo alla consegna in cantiere del
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calcestruzzo preconfezionato verranno eseguite in accordo con le norme per il riconoscimento dell’idoneita
tecnica della relativa produzione e distribuzione formulate dall'l. C.I.T.E. -Istituto Italiano del Certificato di
Idoneita Tecnica nell'Edilizia.

11 conglomerato che per qualsiasi motivo non abbia potuto mettere in opera prima dell'inizio della presa, o
che residuasse a getto ultimato, non potra in alcun caso essere impiegato e verra senz'altro gettato a rifiuto.

3) Casseri e dime

I casseri e le dime potranno essere sia di legno che metallici. Nel primo caso, le tavole saranno accuratamente
levigate e gli spigoli ben refilati; inoltre, prima del getto, esse verranno inumidite per aspersione in modo
adeguato alle condizioni climatiche ambientali. Le connessioni tra i vari elementi, qualunque sia la loro natura,
dovranno essere ben curate; essi verranno perfettamente accostati, specie per i getti effettuati con impasti
fluidi o da vibrare, in modo che sia contenuta al minimo la fuoriuscita di legante.

In caso di reimpiego, dovra essere effettuata un'accurata pulizia, asportando tutti gli eventuali residui del
precedente getto e ravvivando le superfici. I casseri e le dime non potranno tuttavia essere reimpiegati quando
risultino deformati, ammaccati, sbrecciati o comunque lesionati, ovvero quando le loro superfici, dopo la
pulizia, si presentino incrostate o la loro struttura si sia indebolita in modo da temere deformazioni e cedimenti
durante il getto.

Nel collocare in opera, o nel realizzarvi, i casseri e le dime, si dovra avere cura di rispettare in tutto le
dimensioni previste per le opere; verificato che il posizionamento risulta corretto, si procedera quindi al
bloccaggio ed ancoraggio, contrastando adeguatamente le parti che debbono sopportare le spinte maggiori
durante il getto, cosi da evitare spostamenti.

La Direzione dei Lavori potra prescrivere, o, a richiesta dell’Appaltatore, autorizzare l'impiego di disarmi.
Tali prodotti dovranno tuttavia essere di uso specifico e risultare perfettamente compatibili con 1 getti e con
le protezioni supetficiali previste; per il loro uso, in nessun caso potra essere riconosciuto all'Appaltatore un
compenso, che s’intende gia compreso nei prezzi stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, in rapporto alle
caratteristiche prescritte dal capitolato per le loro superfici.

4) Armature metalliche

Le armature metalliche delle opere in conglomerato cementizio saranno di norma costituite da tondi in acciaio
normali; tale limitazione potra essere rimossa solo a seguito di motivata richiesta scritta dell'Appaltatore.

La sagomatura e piegatura dei ferri dovranno avvenire a freddo, impiegando strumenti idonei e rispettando i
ragei minimi di curvatura prescritti dalle norme o quelli maggiori previsti dal progetto.

La distanza tra la superficie metallica e la faccia esterna del conglomerato (copriferro) dovra essere fissata in
relazione alle dimensioni degli inerti e sara di almeno due centimetri. Nella posa in opera delle armature si
dovranno rispettare tutte le prescrizioni, anche se piu restrittive di quelle di legge, che il progetto statico dettera
in ordine all'ancoraggio dei ferti ed alle giunzioni.

5) Getti

5/1 Norme generali

Nell'eseguire i getti si dovra avere ogni cura atta ad evitare la disaggregazione dei componenti e lo spostamento
delle armature, specialmente quando il conglomerato sia da collocare in opera entro pozzi o trincee di
particolare profondita. In tali casi si adotteranno quindi, per il getto, scivoli, tramogge ed altre idonee
appatrecchiature - per il cui uso non spettera all'Appaltatore compenso alcuno - e si confezioneranno
conglomerati ad elevata coesione.

Lo spessore dei vari strati dovra superare i 15 cm; essi interesseranno tutta I'estensione della parte d’opera da
eseguirsi contemporaneamente ¢ la loro superficie dovra risultare normale alla direzione degli sforzi. Strato
per strato, il conglomerato dovra essere ben battuto e costipato finché l'acqua affiori in superficie, in modo
da eliminare i vuoti all'interno della massa e tra questa e le superfici di contenimento.
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Qualora 1 getti debbano avvenire contro terra, le pareti ed il fondo dello scavo dovranno essere perfettamente
regolarizzati, gli angoli e gli spigoli ben profilati; il fondo, poi, se si operi in terreno sciolto, verra anche ben
battuto.

5/2 Riprese

In generale le riprese nei getti dovranno essere evitate, a meno che non siano richieste da specifiche esigenze
costruttive. In tal caso, prima di procedere al nuovo getto, si dovranno innanzi tutto accuratamente pulire le
superfici del precedente, evitando che tra il vecchio ed il nuovo strato abbiano a rimanere corpi estranei.

Se il conglomerato in opera ¢ ancora fresco, sara sufficiente, prima della ripresa, umettarne con cura la
superficie; qualora invece - il che dovra essere quanto piu possibile evitato - la presa sia iniziata, la superficie
dovra essere rimessa al vivo, rendendola scabra e lavandola con acque, e quindi spalmata con boiacca di
cemento.

5/3 Vibrazioni

La vibrazione potra essere prescritta anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal progetto statico;
in particolare, essa dovra essere senz'altro eseguita qualora i conglomerati siano confezionati con cemento ad
alta resistenza, ovvero il rapporto acqua/cemento venga tenuto inferiore a 0,5.

Per poter procedere alla vibrazione, il conglomerato dovra essere confezionato con inerti a curva
granulometrica accuratamente studiata, evitando un eccesso di malta, che favorirebbe la sedimentazione degli
inerti in strati di differente pezzatura, o un suo difetto, per cui essa tenderebbe ad occupare gli strati inferiori,
lasciando vuoti quelli superiori.

Particolare cura dovra essere riservata al dosaggio dell'acqua, in modo da confezionare un conglomerato
asciutto, con consistenza di terra umida debolmente plastica.

La vibrazione dovra essere sempre seguita da personale esperto, impiegando, a seconda dei casi, vibratori
esterni, da applicare alla superficie del getto o alle casseforme, ovvero interni.

I vibratori verranno immersi nel getto e quindi lentamente ritirati, con una velocita media nei due percorsi di
8 - 10 cm/s; ad evitare la stratificazione degli inert, la vibrazione sara sospesa non appena compaia in
supetficie un sottile strato di malta omogenea ricca d'acqua.

5/4 Protezione dei getti

In relazione alle vicende climatiche stagionali, la Direzione dei Lavori potra disporre, senza che I'Appaltatore
possa reclamare compensi di sorta, in aggiunta a quelli stabiliti dall'Elenco per i conglomerati, che le opere
vengano protette in modo adeguato. In ogni caso, se la Direzione dei Lavori riterra che le protezioni adottate
siano state insufficienti, potra ordinare, sempre senza che all'Appaltatore spetti alcun compenso, il prelievo di
campioni dalle opere, da sottoporre alle prove del caso.

5/5 Getti subacquei

Net getti subacquei dovranno essere impiegate tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi d’immersione che
la Direzione dei Lavori riconoscera idonei; dovra poi usarsi la massima diligenza, per evitare che durante
l'affondamento il conglomerato subisca dilavamenti.

6) Regolarizzazione delle superfici del getto

Si premette che i prezzi stabiliti dall'Elenco per i calcestruzzi, i casseri e le dime gia prevedono e remunerano
una corretta rifinitura delle superfici, senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarita e simili. Per
tutte le operazioni di regolarizzazione sotto descritte non verra pertanto, in nessun caso, riconosciuto un
compenso aggiuntivo all'Appaltatore; per contro, la Direzione dei Lavorti, avuto riguardo alla natura ed entita
delle irregolarita ed alla rifinitura prevista, potra sia operare congrue detrazioni sui prezzi di elenco, si disporre,
a tutte spese dell'Appaltatore, 1'adozione di quelli wulteriori provvedimenti che ritenga idonei a garantire il
pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.

Fermo il principio suindicato, non appena effettuato il disarmo, si procedera all’accurata regolarizzazione delle
superfici dei getti. A tale scopo, si dovranno innanzitutto asportare, con la costa della cazzuola o con altro
mezzo, le protuberanze che si fossero formate durante il getto in corrispondenza alle connessioni dei casseri
o delle dime; si dovranno pure asportare quelle placche che, avendo aderito ai casseri o alle dime durante la
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presa, pur non essendosi distaccate durante il disarmo, si siano incrinate internamente alla muratura, e non
facciano quindi piu corpo con la medesima.

Si provvedera quindi a livellare con malta di cemento gli avvallamenti lasciati dalle placche distaccate, a
eliminare gli eventuali risalti formatisi tra parti contigue della casseratura o della dima e a stuccare
accuratamente le eventuali cavita alveolari e porosita in genere del getto, rifinendo di norma le superfici
rappezzate a frattazzo fine.

Art. 68 - Tubazioni in genere.

Thutti 1 tipi di tubazioni da utilizzare dovranno essere conformi alle vigenti normative con particolare riguardo
alle norme d’unificazione europee.

In aggiunta alle norme di cui sopra devono essere osservate le disposizioni in materia di sicurezza igienica e
sanitaria di competenza del Ministero della Sanita, le norme specifiche concernenti gli impianti fissi
antincendio di competenza del Ministero dell'Interno, nonché le prescrizioni di legge e regolamentari in
materia di tutela delle acque e dell'ambiente dell'inquinamento.

Parimenti in aggiunta alle presenti norme, devono essere osservate le speciali prescrizioni in vigore per le
costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette
zone.

Sono fatte salve, purché non siano in contrasto con le presenti norme, eventuali altre particolari prescrizioni
in vigore per specifiche finalita di determinati settori come quelle disposte dalle ferrovie dello Stato per
l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero d’attraversamento degli stessi.

PARTE SECONDA/1 — PRESCRIZIONI TECNICHE ACQUEDOTTO
Art. 69 - Costruzione delle condotte Acquedotto

1- Norme generali

1°) La posa in opera e la giunzione delle condotte di qualunque materiale esse siano formate dovra essere
effettuata da personale specializzato.
In particolare:
a) nelle operazioni di posa in opera dei tubi d’acciaio I'Appaltatore dovra fare assistere i propti operai da capi
operai specializzati che debbono essere dallo stesso richiesti alla ditta costruttrice dei tubi in numero
proporzionato al lavoro. Il personale saldatore deve possedere la necessaria preparazione tecnica che dovra
risultare da attestati di lavoro o da diplomi di corsi di specializzazione per saldatori. Comunque, prima
dell'inizio delle operazioni di posa in opera, la Direzione dei Lavori, mentre potra richiedere I'allontanamento
di quel personale che presenti i titoli da essa ritenuti insufficienti, sottoporra il personale accettabile ad
esperimento pratico e ad un breve esame che vertera sul minimo di cognizioni tecniche necessarie. Il risultato
di detta prova dovra essere verbalizzato ed allegato agli atti delle gestioni lavori. Il riconoscimento da parte
della Direzione dei Lavori dell'idoneita del personale saldatore, in sede degli esperimenti e degli esami di cui
innanzi, non modifica in nessun modo la piena responsabilita della buona riuscita delle saldature e 1
conseguenti obblighi stabiliti nel presente Capitolato a carico dell' Appaltatore. Con gli oneri particolari relativi
a tutte le prestazioni di cui innanzi, sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera, giunzione e
prova delle condotte costruite con tubi d’acciaio.
b) La formazione dei giunti delle tubazioni in ghisa sferoidale, p.v.c., polietilene etc. dovra essere eseguita da
operai specializzati della Ditta Appaltatrice o forniti all'Appaltatore dalla Ditta fornitrice delle tubazioni, Ditta
alla quale ' Appaltatore dovra richiederli nel numero che sara dalla Direzione dei Lavori ritenuto adeguato per
assicurare 'ultimazione dei lavori entro il termine contrattuale. Il personale di manovalanza in aiuto potra
essere scelto tra quello generico dell'Appaltatore.
L'Appaltatore ¢ tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni di posa in opera,
l'elenco degli eventuali operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla Direzione dei Lavori ¢
riservata piena facolta di accettare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra migliori - 'esatto
adempimento di quest’obbligo da parte dell'Appaltatore.
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Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore come dal presente
Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.

Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera,
giunzione e prova delle condotte costruite con tubi in ghisa sferoidale.

La formazione dei giunti di ripristino d’eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuata a cura
dell'Appaltatore secondo le modalita che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei Lavori che
comunque non daranno diritto all’Appaltatore di ricevere nessun compenso.

2°) La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni, qualora
il personale incaricato di tale lavoro, nonostante 'osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto
pratico le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti 1 pezzi speciali o gli apparecchi deve essere riconosciuta ed
approvata dal Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di
tubazione continua. Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni.

Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal
Direttore dei Lavori.

Qualora fosse riscontrato l'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'"Appaltatore dovra, a tutte sue spese,
rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute
dall'Appaltatore.

N.B.: Tutte le tubazioni dovranno essere posate accompagnate, in accoppiamento, da cavo unipolare in rame
da 6 mmagq. rivestito in p.v.c. per permettere i collegamenti strumentali. Inoltre, 40 cm. sopra il cielo di tutte le
condotte o di tutti gli allacciamenti, previo spianamento e costipamento del materiale di rinterro, dovra essere
fornita e posta in opera una rete segnalatrice in PVC, della larghezza minima di 30 cm., completa di nastro
accoppiato a caldo recante la scritta "ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure
"ATTENZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO". La loro fornitura e posa s’intende gia compresa e
compensata nei prezzi delle tubazioni.

2 - Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pi¢ d'opera,
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualunque altro elemento estranco. Nell'operazione di posa
deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di qualunque natura e che venga
comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con
tappi di legno.

3 - Discesa dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi

I tubi, pezzi speciali ed apparecchi devono essere discesi con cura nelle trincee e nei cunicoli dove debbono
essere posati, evitando urti, cadute, ecc.. I singoli elementi saranno calati il pit possibile vicino al posto che
dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro il cavo.

4 - Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira la Direzione
dei Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto di posa formato con sabbia.
11 letto avra uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione e sara esteso per tutta la larghezza dello scavo
fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo.

Potra essere consentita la posa direttamente sul fondo dello scavo solo in caso di terreni sabbiosi, previa
perfetta livellatura e previa autorizzazione del Direttore dei Lavori.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per la fornitura e la formazione del letto di posa come sopra
specificato, essendo il relativo onere compensato nel prezzo per la posa in opera delle tubazioni.

E vietato l'impiego di parti di pietra, mattoni, asfalto, ciottolato sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.
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5 - Scavo delle nicchie

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie
per far luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa ispezione in sede di prova. La
dimensione delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei Lavori, da consentire liberamente il
lavoro al quale esse sono destinate. L'onere per lo scavo delle nicchie ¢ compreso nel prezzo degli scavi e
quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale titolo all'Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo
scavo.

6 - Profondita

La profondita, per quanto riguarda I'acquedotto, sara di norma almeno di 1,00 m sull'estradosso superiore
della tubazione, per quanto riguarda le condotte, e di 0,80 - 0,90 m. per gli allacciamenti, compreso l'eventuale
spessore della pavimentazione stradale.

Potra essere permessa una profondita minore, per brevi tratti, per particolari ragioni riconosciute dal Direttore
dei Lavori. Qualora il profilo del terreno non consentisse di mantenere regolarmente tale profondita minima
la prescritta copertura dovra essere raggiunta, dove possibile e se ordinato dalla D.L., con I'eventuale
costruzione d’adeguato rilevato, curato in modo che esso non abbia a provocare ristagni d’acqua.

In ogni caso le profondita saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase d’esecuzione det
Lavori.

7 - Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante 'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati e ai tratti di condotte eventualmente gia esistenti scoperti durante
gli scavi.

S’impedira, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni s'impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si evitera
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi,
nonostante ogni precauzione, 'inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano
essere sollevate dalle acque.

Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza d’adozione delle necessarie cautele,
¢ a carico dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso d’impianto debbono essere tenute chiuse con tappo di
legno. E vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

8 - Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pi¢ d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state
raggiunte le profondita di scavo fissate nei profili di posa, I'Appaltatore fara porre e quotare, con canne
metriche e livello a cannocchiale, dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che corrispondono alle
verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in punti intermedi in modo che la
distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 m.

I tubi verranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservare l'integrita della struttura e del rivestimento e
verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni.

Prima di essere calati nei cavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle materie che
eventualmente vi fossero depositate e disinfettati isolatamente con lavaggio d’acqua di calce: quindi saranno
battuti a piccoli colpi di martello per accertare che non vi siano rotture, né soffiature, né camere d'aria.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto
e rettificato in modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con
appositi picchetti, in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito
nei profili e nelle planimetrie approvati dalla Direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte
dalla Direzione stessa.
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Particolare attenzione dovra essere posto per le tubazioni protette con manicotto in polietilene, qualora il
manicotto venisse forato si dovra provvedere alla sostituzione dello stesso, o alla riparazione in caso di limitata
foratura. In ogni caso dovra essere mantenuta la pulizia e la protezione con continuita.

In particolare non saranno tollerate contropendenze in corrispondenza dei punti in cui sono stati previsti sfiati
e scarichi. Nel caso, che, nonostante tutto, queste si verificassero, I'Appaltatore dovra sottostare a tutti quei
maggiori oneri che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno necessari per rettificare la
tubazione, compreso quello di rimuovere la tubazione gia posata e ricostruirla nel modo prescritto.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite
deviazioni sino ad un massimo di cinque gradi nei tubi con giunto a bicchiere o a manicotto e sino ad un
massimo di sei gradi nei tubi con giunto saldato, allo scopo di consentire la formazione di curve a grande
raggio.

I tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

9 - Posa in opera dei pezzi speciali, apparecchi ed accessori di ghisa

L'impiego dei pezzi speciali e degli apparecchi deve corrispondere a quello indicato in progetto o dalla
Direzione dei Lavori.

Nella messa in opera dei pezzi speciali deve essere inoltre assicurata la perfetta coassialita di questi con l'asse
della condotta. Similmente per gli apparecchi dovra essere usata ogni cura per evitare, durante i lavori e la
messa in opera, danni alle pareti delicate.

In particolare, poi, dovranno osservarsi le norme seguenti:

- 1 pezzi a "T" per scarichi saranno situati in opera disponendo orizzontale la rispettiva diramazione
tangenziale; a questa diramazione andra unita la saracinesca di chiusura dello scarico, previa curva da 90°. Se
'applicazione dei relativi apparecchi non ¢ fatta contemporaneamente all'applicazione dei manicotti, si dovra
chiudere provvisoriamente con flange cieche di ghisa il foro lasciato nella diramazione a "T".

-1 pezzi a "T" ed a croce dovranno collocarsi in opera a perfetto squadro rispetto all'asse della conduttura,
con l'attacco orizzontale o verticale, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori;

- riduzioni: per passare da un diametro ad un altro si impiegheranno riduzioni tronco coniche di raccordo;
oppure opportuni pezzi speciali in ghisa ottenuti da singola colata;

- saracinesche d’arresto e di scarico: le saracinesche d’arresto e di scarico saranno collocate nei punti indicati
nel profilo di posa allegato; le saracinesche saranno sempre posate verticalmente entro pozzetti o sottosuolo.
In genere le saracinesche d’arresto avranno lo stesso diametro di quello delle tubazioni sulle quali debbono
essere inserite come indicato nei particolari.

Le saracinesche di scarico hanno, invece, diametro normalmente inferiore alle tubazioni, secondo quanto verra
indicato dalla Direzione dei Lavori.

10 - Posa in opera d’opere in sede stradale quali chiusini, pozzetti ed accessori in genere.

La posizione di posa di chiusini, pozzetti ecc, deve essere tassativamente concordata prima dell’inizio dei
lavori in quanto dovranno essere lasciati in quota o a quota inferiore rispetto al manto d’asfalto o addirittura
fuori della carreggiata stradale a seconda delle disposizioni che saranno date dal’Ente Gestore.

Art. 70 - Allacciamenti — Modalita d’esecuzione e prescrizioni particolari.

Le modalita d’esecuzione delle tubazioni degli allacciamenti in linea di massima sono uguali a quelle per le
condotte.

In ogni caso gli allacciamenti vanno eseguiti come indicato nella relativa tavola dei particolari costruttivi ed al
successivo articolo.

Le tubazioni d’allacciamento a partire dalla presa stradale fino al pozzetto d’utenza devono essere composte
da un unico spezzone di tubo. Non sono ammessi giunti intermedi.

Resta inteso che tutti i materiali facenti parte della presa di derivazione stradale dovranno essere tutti della
stessa ditta costruttrice.
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Art. 71 - Giunzioni.

1 - Per tubazioni in ghisa sferoidale, in P.V.C.

Le giunzioni saranno realizzate tramite compressione di una guarnizione di gomma, inserita nell'apposito
alloggiamento all'interno del bicchiere, sulla canna del tubo imboccato Questo tipo di giunzioni saranno valide
anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il percorso di posa con la specifica che i giunti dei pezzi
speciali da usare per le tubazioni in ghisa dovranno essere del tipo meccanico.

All'interno dei pozzetti le giunzioni tra i vari pezzi speciali saranno tutte del tipo flangiato.

2 - Per tubazioni in acciaio (caso degli allacciamenti alle condotte esistenti o casi speciali)

Le giunzioni dei tubi a bicchiere saranno eseguite mediante saldatura elettrica.

La saldatura deve essere eseguita da personale di provata capacita, specializzato in lavori del genere e provviste
di tutte le attrezzature necessarie.

In particolare:

- le estremita da saldare devono venir predisposte in modo appropriato e comunque liberate da ruggine, tracce
di bitume, scaglie ed impurita, in modo da presentare il metallo perfettamente nudo;

- lo spessore del cordone di saldatura deve essere di regola non inferiore a quello del tubo e presentare un
profilo convesso, senza soluzione di continuita;

- la sezione dei cordoni deve essere uniforme e la loro superficie esterna regolare, di larghezza costante, senza
porosita e senza altri difetti apparenti;

- 1 cordoni di saldatura devono essere eseguiti in modo da compenetrarsi completamente col metallo base
lungo tutta la superficie d’unione; la superficie d’ogni passata prima di eseguire quella successiva deve essere
ben ripulita e liberata dalle scorie mediante leggero martellamento ed accurata spazzolatura;

- gli elettrodi debbono essere scelti di buona qualita e d’adatte caratteristiche in modo da consentire una
regolare ed uniforme saldatura tenendo presente che il metallo d’apporto depositato deve risultare di
caratteristiche meccaniche il piu possibile analoghe a quelle del metallo base.

I tubi filettati a manicotto saranno posti in opera secondo le prescrizioni precedenti, avendo cura di non
deteriorare la zincatura o il rivestimento e di non ovalizzare mai il tubo.

Nelle giunzioni la filettatura dovra coprire un tratto pari circa il diametro esterno del tubo;

quale materiale di guarnizione s’impieghera stoppa di canapa spalmata con mastice di minio. Consolidate le
murature di contrasto e d’ancoraggio, le tubazioni varranno sottoposte alle prove idrauliche come piu avanti
prescritto.

3 - Per tubazioni in polietilene.

Le giunzioni saranno realizzate con gli idonei e richiesti pezzi speciali come indicato negli articoli del presente
capitolato, nell’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture (e nell’Elenco Prezzi unitari).

Art. 72 - Murature di contrasto e d’ancoraggio.

In corrispondenza della parte convessa delle curve, sia altimetriche che planimetriche, nonché in
corrispondenza delle apparecchiature idrauliche previste lungo la condotta e dalle estremita delle diramazioni
della stessa, saranno costruiti ancoraggi di calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica e per ripartire
congruamente la spinta sul terreno di posa.

Parimenti murature d’ancoraggio dovranno costruirsi quando la tubazione fosse posata con livelletta a forte
pendenza, a distanza inversamente proporzionale alla pendenza stessa.

Dette murature avranno le dimensioni che saranno indicate nell'allegato particolari costruttivi e caso per caso
dal Direttore dei Lavori.

Le murature di tali ancoraggi saranno costituite in calcestruzzo Rck 250 ed il loro costo ¢ gia compensato nella
voce d’elenco relativa alla posa delle condotte.

In alternativa, la D.L. puo prescrivere I'uso di giunti antisfilamento. In ogni caso va realizzata una muratura
di contrasto di volume almeno pati ad 1/4 di quella prevista per le tubazioni con giunti normali.
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Art. 73 - Disinfezione delle condotte e degli allacciamenti.

Per ogni tratto di condotta posata ¢/o d’allacciamento debbono essere posti, nell'interno della condotta, la
quantita di grassello di calce concordata con la D. L.. Durante le prove della tubazione la calce si sciogliera
nell'acqua disinfettando all'interno la condotta. L'acqua di calce sara scaricata durante i lavaggi.

Potranno essere prescritti, in sostituzione di quello suindicato, altri sistemi di disinfezione con ipoclorito di
sodio. L'immissione del grassello o 1'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le
volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture. Nessun compenso spetta all'Appaltatore per queste
operazioni di disinfezione (il cui onere ¢ compreso nei prezzi di elenco per la posa), quale che sia il loro
numero.

Le dosi di sterilizzante da impiegare in caso di utilizzo di ipoclorito, per il tratto di tubazione, in riferimento
al tempo di sterilizzazione e al volume interno della tubazione, ¢ il seguente:

1. istantaneo (pochi minuti) 100 gt/litro
2. mezz’ora 1500 gr/mc
3.12 ore 500 gr/mc
4. 24 ore 100 gt/mc

11 tratto dovra essere successivamente accuratamente lavato per il tempo necessario ad ottenere una perfetta
pulizia ed eliminazione dell’igienizzante utilizzato.

Alla fine PAppaltatore, dopo Peffettuazione delle disinfezioni e dei collaudi, dovra fa eseguire, a propria cura
e spese, le analisi chimiche, batteriologiche, ecc accertanti la potabilita delle condotte e dovra fornire al’Ente
Appaltante il relativo verbale, rilasciato dalla Ditta specializzata incaricata, nel quale risulti che 1 parametri
rientrano in quelli previsti dalla Vigente Normativa.

Le spese per 'acqua di lavaggio, per la disinfezione e per le analisi saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 74 - Prove delle condotte.

NORME GENERALI

L'Appaltatore ¢ strettamente obbligato ad eseguire le prove di collaudo dei tronchi di condotta e degli
allacciamenti al piu presto possibile e pertanto dovra costruire subito le murature di contrasto e d’ancoraggio.
Successivamente, non appena scaduti 1 termini di stagionatura delle suddette murature, dovra provvedere
all’esecuzione delle prove.

Tutti 1 danni, per quanto gravi e onerosi, che possono derivare alle tubazioni, alla fossa, ai lavori in genere ed
alle proprieta dei terreni, a causa dei ritardi nelle operazioni suddette, saranno a totale carico dell'Appaltatore.
Le prove dovranno essere effettuate per tratti di condotta di circa 500 m massimo.

La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, puo diminuire od aumentare tale lunghezza.

Ciascun tratto da provare sara “idraulicamente” isolato dagli altri tratti con i dispositivi piu adatti.
L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto ¢ necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere a procurare l'acqua per il
riempimento delle tubazioni, i piatti di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometti,
manografi e manotermografi registratori muniti di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta e dei relativi piatti di chiusura
durante le prove, curando l'esecuzione di tali operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a
danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.

Le prove da eseguirsi per ogni tratto e per la sola condotta priva degli allacciamenti saranno due:

Prima Prova - a condotta seminterrata con tutti i giunti ed i punti di collegamentro e giunzione scoperti
(qualora possibile);

Seconda Prova - a scavo chiuso (da effettuarsi sempre).

Rimane sempre la facolta della D.L., in relazione ai problemi di viabilita, di procedere solo alla prova a scavo
chiuso.
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Le prove vanno eseguite con tutte le tubazioni isolate e le eventuali apparecchiature idrauliche installate
convenientemente tappate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le prove.

I collegamenti con le condotte esistenti vanno eseguiti solo a collaudo positivo.

Come prima operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale
riempimento, oltre alla sabbia prescritta, con il materiale idoneo previsto, con I'avvertenza pero di lasciare tutti
1 giunti ed i punti di collegamento e raccordo scoperti ed ispezionabili. Cio per consentire il controllo della
loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi e dei giunti stessi
sottoposti a pressione.

Si procedera al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tubazione e quindi la si mettera in
pressione a mezzo di una pompa, salendo gradualmente di 1 bar al minuto fino a raggiungere la pressione di
esercizio.

Questa verra mantenuta per il tempo necessario per consentire 'assorbimento naturale e I'assestamento dei
giunti e per I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo svuotamento della condotta. D1 solito il
tempo minimo necessario ¢ di 24 ore.

Il manometro del tipo scrivente da usare per le prove, dovra essere inserito nel punto delle tratte in prova
avente la quota media del tratto in pressione. In ogni caso il punto d’installazione dovra essere tassativamente
indicato dalla D.L. in quanto dipendera dall’andamento altimetrico dei luoghi.

Durante il riempimento, prima della prova con la condotta in leggera pressione, si avra la massima cura nel
lasciare aperti 1 rubinetti, sfiati, ecc., onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria e verranno ripetutamente
aperti 1 rubinetti opportunamente installati nelle cuspidi intermedie e terminali, fino alla totale eliminazione
dell'aria o gas contenuti nella condotta e cio sino a che vi fuoriesca solo acqua.

Durante il periodo nel quale la condotta sara sottoposta alla prova, il personale della Direzione dei Lavori, in
contraddittorio con quello dell'Appaltatore, eseguira la visita accuratissima di tutti 1 giunti.

A tale scopo, all'inizio della prova, devono essere bene aperte e sgombre tutte le nicchie ed 1 singoli giunti
debbono risultare puliti e asciutti perfettamente.

Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la
prova dovra essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto
altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Eseguita la prova con esito favorevole si procedera al rinterro della condotta adoperando le materie prescritte
e collocandole con la massima cura fino a costituire il ricoprimento finale del tubo.

Quindi si procedera alla seconda prova con le stesse modalita sella prima.

Quando la seconda prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni piu avanti riportate, lo scavo
dovra essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cio la prova potra essere
rinnovata con le stesse modalita di cui sopra.

La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale ¢ come mano d'opera) che risultassero rotti o si
rompessero durante le prove ¢ a totale carico dell'Impresa.

Solo dopo che la prova a condotta interrata avra dato esito favorevole si potra procedere all’esecuzione degli
allacciamenti.

Si dovra quindi eseguire una terza prova finale di collaudo che dovra comprendere sia la condotta che gli
allacciamenti.

Le modalita d’esecuzione saranno quelle sotto indicate o quelle che saranno date al momento dalla D.L..

NORME DI COLLAUDO GENERALI FINALI:

L'Appaltatore per condotte principali superiori alla lunghezza di mt. 150 ¢ strettamente obbligato ad eseguire
le prove di collaudo della condotta e degli allacciamenti, per tratti inferiori il collaudo dovra essere
specificatamente ordinato dalla D.L. e sara erogato un contributo come previsto dall’art. 1..03.30 dell’elenco
prezzi.
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Salvo indicazioni diverse date dalla D.L. all’atto pratico dell’esecuzione le prove di pressione verranno eseguite
come sotto descritto.

PRIMA PROVA (NON UFFICIALE) DA ESEGUIRSI A 12 ORE CON CONDOTTA
PARZIALMENTE INTERRATA.

La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate convenientemente tappate
e puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le prove.

Lasciando la tubazione da collaudare, parzialmente interrata, con giunti, con eventuali apparecchiature ed
organi di manovra scoperti, si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (di norma 16 Atm.
per le tubazioni in ghisa e metalliche in genere e 10+12 atm., a scelta della D.L. per le tubazioni in materiale
plastico quali Pe e p.v.c.) e quindi s’isolera il sistema della pompa di prova.

La prova dovra essere verificata e registrata su apposito disco mediante manografi o manotermografi muniti
di certificato di taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovra superare il quantitativo d’acqua ricavato con la seguente formula:
0,125 per 1/3 chilometri di condotta per 1/25 mm. di diametro interno della condotta (Di) espresso in
millimetri.

pressione di collaudo (in bar) Di(mm) _

0,125 x Km x X =1t
3 25

SECONDA PROVA (UFFICIALE) DA ESEGUIRSI CON CONDOTTA COMPLETAMENTE
INTERRATA

Prova preliminare a 1 ora (non ufficiale)

La prova va eseguita con tutte le tubazioni e le apparecchiature idrauliche installate convenientemente tappate
e puntellate sulle testate estreme per evitare eventuali perdite durante le prove.

Dopo aver provveduto ad interrare completamente la condotta fina a livello stradale secondo le prescrizioni
di posa, si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (di norma 16 Atm.

per le tubazioni in ghisa e metalliche in genere e 10+12 atm., a scelta della D.L. per le tubazioni in materiale
plastico quali Pe e p.v.c.) e siisolera il sistema della pompa di prova per un periodo di un’ora; nel caso di calo
di pressione si misurera il quantitativo d’acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo, espresso in litri, non dovra superare il quantitativo d’acqua ricavato sempre con la
precedente formula.

PROVA FINALE UFFICIALE A 12 ORE VALIDA SOLO PER TUBAZIONI IN MATERIALE
PLASTICO (POLIETILENE E P.V.C.).

Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 12
ore lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di prova.

Trascorse come minimo 12 ore dall’inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di pressione, il quantitativo
d’acqua che dovra essere pompata per ristabilire la pressione di prova iniziale non dovra superare il
quantitativo d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente formula.

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sara da ritenersi positivo.

In alternativa e solo in presenza di tubazioni in polietilene, il collaudo potra avvenire nel rispetto della norma
UNI 11149/2005.

PROVA A 24 ORE DA ESEGUIRSI PER TUBAZIONI METALLICHE (IN GHISA O IN ACCIAIO
ANCHE RIVESTITO) ED ALTRI TIPI IN GENERE ESCLUSI SOLO QUELLE IN MATERIALE
PLASTICO.

Effettuata la prova preliminare ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 24
ore lasciando od eventualmente riportando la tratta interessata alla pressione di prova.

72



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

ACCORDO QUADRO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Trascorse come minimo 24 ore dall’inizio di questa seconda prova, nel caso di calo di pressione, il quantitativo
d’acqua che dovra essere pompata per ristabilire la pressione di prova iniziale non dovra superare il
quantitativo d’acqua ottenuto applicando sempre la precedente formula.

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sara da ritenersi positivo.

- Prove degli allacciamenti.

La prova degli allacciamenti ¢ analoga a quella della condotta principale nelle modalita e nei tempi, con la sola
differenza che la pressione di collaudo ¢ paria 1012 atm. (a scelta della D.L.) e va eseguita in blocco assieme
alla condotta principale una volta che gli allacciamenti stessi siano stati tutti eseguiti.

Ad insindacabile giudizio e decisione della D.L. potra essere ordinato che i collaudi degli allacciamenti,
obbligatoriamente quando gli allacciamenti vengano derivati da condotte gia in funzione, siano eseguiti
immediatamente e singolarmente, con giunti, accessori ed organi di manovra scoperti, in modo da verificare
a vista le eventuali perdite nel caso che lo strumento di misura evidenzi cali di pressione. Solo in questo caso
e solo dopo che I'allacciamento sia stato collaudato con esito favorevole potra essere rilasciata 'autorizzazione
dalla D.L. affinché vengano eseguiti senza soluzione di continuita anche i collegamenti alle tubazioni d’'utenza
dopo il contatore.

Le prove sopra riportate non escludono altre prove di collaudo finali ritenute opportune dalla D.L.

In ogni caso, a giudizio insindacabile della D.L., in caso di discordanze, le stesse saranno eseguite secondo le
normative vigenti.

Art. 75 - Rinterro delle tubazioni.

Le trincee create per I'individuazione o posa dei sotto servizi saranno riempite dopo 'accurata sistemazione
delle condotte e aver eseguito, almeno a vista o con messa in pressione della condotta, la verifica di tenuta
delle tubazioni controllando il corretto inserimento dei raccordi, giunti, fasce, ecc.

Per il riempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi riconosciuti idonei dalla Direzione dei
Lavori, che si trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito, qualunque sia lo stato di costipamento
delle materie stesse. Il rinterro di un tronco di conduttura, adoperando per il primo strato oltre
all’avvolgimento in sabbia, fino ad un'altezza di ricoprimento di trenta centimetri sulla generatrice supetiore
del tubo, materiali minuti sciolti e di preferenza aridi, con esclusione di ciottoli, pietre e scapoli di roccia di
dimensioni maggiori di centimetri cinque, senza erbe, frasche ecc.

Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e pistonato il primo strato anzidetto e posato la rete
segnalatrice, sara eseguito anch'esso, per strati successivi di altezza non maggiore di cm 30, regolarmente
splanati e bagnati ed accuratamente pistonati con mazzaranga fino a superare il piano di campagna con un
colmo di altezza sufficiente a compensare gli assestamenti che potranno aversi successivamente.

Lungo le strade principali soggette alto traffico veicolare anche comunali il rinterro verra eseguito con misto
stabilizzato a cemento in ragione di 100 Kg/mc per lo spessore indicato dalla D.L.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con sabbie anche se dovranno essere trasportati da siti piu lontani.

Eguali norme saranno tenute per il riempimento a tergo d’opere murarie. E' vietato l'impiego, per i rinterri, di
materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e comunque non libere da sostanze estranee al
terreno che dovranno essere smaltiti come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in materia di ambientale
e di Rifiuti.

L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro. Per condotte posate in campagna in nessun caso il rinterro
dovra risultare inferiore a 1.20 m dalla generatrice superiore della tubazione;

per condotte posate sotto pavimentazione stradale a tale altezza minima di rinterro andra dedotto lo spessore
della pavimentazione stessa, e se per raggiungere tale scopo non bastasse il materiale scavato e depositato
lateralmente, preventivamente ritenuto idoneo dalla D.L., I'Appaltatore dovra provvedere a tutte sue cure e
spese agli eventuali trasporti, ovvero a prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito.

Dette cave dovranno essere aperte a tutte cure e spese dell'assuntore a distanza non minore di 50 m. dall'asse
della condotta e dovranno essere mantenute in modo che non si abbiano a verificare in esse ristagni di acqua.
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Allorché per raggiungere la predetta altezza di ricoprimento delle condotte, occorresse spingere il rilevato al
di sopra del piano naturale di campagna, questo sara sagomato a sezione trapezoidale con scarpe ben profilate,
d’adatta inclinazione, secondo le prescrizioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.
Se, anche dopo aver raggiunto la minima altezza di ricoprimento sulla generatrice superiore del tubo, restasse
ancora del materiale, questo, ad eccezione di quanto possa essere necessario per eventuali successivi ricarichi,
dovra essere rimosso a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

Art. 76 - Posa in opera di apparecchiature.

Di norma tutte le apparecchiature idrauliche previste lungo le condotte saranno collegate alle tubazioni tramite
raccordi in ghisa (bout o tazze) flangiati ad un’estremita per l'unione con l'apparecchiatura.

La Direzione dei Lavori stabilira, comunque, in ogni caso il tipo di giunto di volta in volta da adottare per il
collegamento delle apparecchiature alle tubazioni in ghisa o acciaio inox.

A posa avvenuta, sulle apparecchiature e relativi pezzi di collegamento ed accessori non rivestiti sara data una
mano di catrame liquido. Esse verranno provate in opera alla stessa pressione delle condotte nelle quali sono
inserite.

Art. 77 - Realizzazione allacciamenti alle utenze.

Oltre al pieno rispetto del contenuto degli altri articoli di questo C.S.A. la realizzazione dell’allacciamento
dovra essere specificatamente cosi realizzata:

a) allestimento cantiere

- sgombero della zona di lavoro, compresa rimozione di guardrail, caditoie, coperchi, cordoli in calcestruzzo
e segnali stradali;

- pulizia del terreno con taglio d’arbusti e cespugli, estirpazione delle radici e ceppaie, nonché I'accatastamento
e l'allontanamento del materiale rimosso da trasportare in discariche o depositi autorizzati a ricevetlo, nel
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale.

Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

- installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, birilli, fanali ed eventuali semafori,
nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della segnaletica orizzontale e
verticale necessatia, il tutto come stabilito dall'Ente proprietario della strada;

- nolo e utilizzo lamiere per attraversamenti stradali da eseguire in piu riprese (es. mezza strada);

- individuazione, in collaborazione con gli enti gestori, dei vari sotto servizi e gli allestimenti per la loro
intersezione;

- trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti i macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti,
ai lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera;

- fornitura di tutti i materiali di consumo e di quelli necessari per I'esecuzione dei lavori, quali tubi guaina e
loro accessori (distanziatori e fascette), materiali per il rivestimento a caldo e a freddo, materiale per i vari tipi
di saldatura, per l'ancoraggio e per la verniciatura delle tubazioni.

b) esecuzione dell’allacciamento

- demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, genere, dimensione e consistenza, compreso
l'accantonamento di tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. (masselli in cls, piastre e
cubetti in pietra naturale, cordonate, etc.) nonché la demolizione dell'eventuale massetto in c.a. di sottofondo;
la demolizione dovra avvenire tramite la fresatura di una larghezza costante della pavimentazione asfaltata
ottenuta con apposita macchina scarificatrice, oppure con doppio taglio parallelo a larghezza costante ottenuto
con disco o sega.

La suddivisione del materiale di rifiuto prodotto in funzione delle diverse tipologie di inerte, il carico, il
trasporto e lo scarico presso i depositi e le successive discariche autorizzate a riceverlo, che dovranno essere
preventivamente concordati con D.L., sono a carico dell’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
del rifiuto, ad esclusione del carico, trasporto e scarico (dove non espressamente previsto nella voce di
prezziario) saranno a carico della Appaltatore.
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L'allargamento della demolizione della pavimentazione in corrispondenza della nicchia sul collettore
adduttore, nonché in corrispondenza del pozzetto di alloggio dei contatori e dell'allacciamento alla tubazione
di utenza esistente;

- $€avo con mezzo meccanico o a mano, in sezione obbligata per la messa a nudo della tubazione di adduzione
e di quella eventuale esistente di allacciamento, per la trincea di posa della tubazione di allacciamento, della
nicchia per la posa delle apparecchiature idrauliche sul collettore adduttore, della nicchia per la posa del
pozzetto per 'alloggiamento del contatore e per I'allacciamento alla tubazione di utenza esistente, eseguito in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con ogni mezzo ed a qualsiasi profondita, sia
all'asciutto che in presenza d'acqua, compreso ogni onere per le armature dello scavo con paratie (palancole e
pannelli metallici, cassoni autoaffondanti, ecc.), compreso motocompressore con demolitore per
attraversamento di murature, trovanti o massicciate e gli aggottamenti;

- fornitura e posa di tubazione in polietilene Tubi in polietilene alta densita PE/A denominato PE100 sigma
80 blu di tipo Trenchless System, cio¢ con prestazioni tali da poter essere impiegati con tecniche “senza scavo”
o con scavo ma senza necessita del letto in sabbia. I tubi devono essere atossici e idonei all’adduzione di acqua
potabile o da potabilizzare, conformi alla norma EN12201, rispondenti al DM 06/04/2004 n.ro 174, al DM
21/03/73 per i liquidi alimentari, aventi catattetistiche organolettiche rispondenti al D. Lgs 02/02/2001 n.ro
31, verificate secondo EN 1622, e prodotti con materia prima al 100% vergine conforme ai requisiti della
norma EN12201. compreso il trasporto, il deposito in cantiere, il carico, lo scarico e lo sfilamento, gli eventuali
pezzi speciali per giunti e raccordi (di norma non saranno ammesse giunzioni della tubazione nel tratto di
allacciamento), la posa e I'avvolgimento su sabbia, compresa la prova, il lavaggio, la disinfezione e quanto altro
previsto nel C.S.A. e comunque necessario per dare la condotta provata e funzionante;

- fornitura e posa di collare universale di presa per allacciamenti di utenza, applicabile a tubazioni, non
plastiche, di differenti diametri nominali (DN40/400), con la sola sostituzione di guarnizione a sella e staffa;
corpo in ghisa sferoidale GS 400 - 1 5 UNI ISO 1083 con rivestimento polipropilenico spessore minimo 250
microns, con un'estremita chiusa e un’aperta; uscita filettata da 3/4" a 2"; pressione di esercizio 16 bar e di
collaudo 24 bar; guarnizione a sella in gomma sintetica NBR; staffa in acciaio con tiranti nottolini e dadi in
acciaio inox AISI 304, interamente rivestita in gomma sintetica NBR vulcanizzata; eventuale dispositivo di
tenuta con guarnizioni in NBR, supporti e dispositivo di fermo in resina acetalica Delrin; tutte le gomme e 1
rivestimenti protettivi dovranno essere del tipo atossico secondo la normativa specifica vigente. I collari di
presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta I'installazione e la foratura con condotte in carico.
oppure:

- fornitura e posa di collari in ghisa sferoidale per allacciamenti su tubi in materiale plastico avente corpo
composto da due semi gusci curvati e sagomati, per una perfetta aderenza sulla tubazione di materiale plastico,
in ghisa sferoidale GS 400 — 15/UNI ISO 1083 rivestiti internamente ed esternamente con vernice epossidica,
spess. min. 250 microns; la guarnizione di tenuta sara incollata all’interno dei due semi gusci con contatto sul
tubo su tutta la superficie interna, con profilo a doppio o-ring nella zona di uscita, il foro di derivazione sara
filettato femmina passo gas; pressione di esercizio 16 bar; pressione di collaudo 24 bar; il semiguscio senza
foro di derivazione dovra essere dotato di filetto per consentire I'unione tramite 4 bulloni in acciaio inox AISI
304. I collari di presa dovranno essere dotati di dispositivo che permetta l'installazione e la foratura con
condotte in carico.

- fornitura e posa in opera di saracinesca a gomito con derivazione a squadra oppure del tipo in linea, tenuta
primaria realizzata per compressione della superficie gommata, tenuta secondaria realizzata mediante anelli
O-ring alloggiati in una bussola di ottone con possibilita di sostituzione a valvola in esercizio senza fuoriuscite
di fluido; uscita ad innesto rapido curvo con cuffia antisfilamento, diametro esterno di entrata fino a 63 mm
e uscita per tubazione in polietilene De fino a 63 mm,

costituita da corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-15 UNI ISO 1083, rivestita internamente ed
esternamente in Rilsan spessore minimo 250 micron, realizzante tenuta secondaria mediante anelli oring
alloggiati in bussole di ottone con possibilita di sostituzione in esercizio, con pressione di esercizio pari a 16
bar e di collaudo pari a 24 bar, completa di cuffia superiore parapolvere e viti del coperchio protette con
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materiale sigillante permanentemente plastico, compreso cappellotto di manovra in ottone; le gomme
componenti la saracinesca, saranno del tipo NBR, vulcanizzate per quanto riguarda quelle di tenuta, e
dovranno essere del tipo atossico secondo la Circolare N° 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanita.

- fornitura e posa in opera di accessori sottosuolo per la manovra delle saracinesche, serie composta da asta
di manovra telescopica in acciaio zincato a sezione quadrata, tubo protettore in PE avvitabile, manicotto di
connessione e di attacco all'albero di manovra, cappellotto di manovra, ecc., predisposta per altezze minime
di m. 1,00, chiusini e relativi accessori del tipo pesante, con rivestimento bituminoso, con sagoma regolare,
privi di soffiature, predisposti per essere installati su sedi stradali e idonei a sopportare carichi stradali, del tipo
RIALZABILE A VITE IN GHISA SFEROIDALE GS 500 - 7 a norma ISO 1083, con possibilita di
adattamento alle sopraelevazioni del livello del piano stradale, con chiusura idonea a baionetta e con coperchio
con guida cilindrica e sede d’appoggio conica per evitare scorrimenti e rumore sotto le sollecitazioni del
traffico, basetta in acciaio zincato o altro materiale quale c.a. se accettato dalla D.L., compresa la fornitura dei
bulloni occorrenti ed il ripristino della catramatura e tutti gli oneri e prestazioni necessarie per alloggiare e
fissare il telaio di ghisa del chiusino ed il tubo protettore;

I coperchi dovranno avere l'asola cieca per impedire il passaggio d’'impurita all'interno del chiusino e
consentire un buon aggancio che ne consenta un’agevolata apertura.

- collegamento del nuovo allacciamento con le tubazioni di allacciamento esistenti di qualsiasi materiale esse
siano fino ad una distanza di m. 2,00 all’esterno del pozzetto, anche se esse si trovano in proprieta privata,
compresi scavo e reinterro necessari, taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e ricollegamento alle nuove
tubazioni in polietilene di raccordo con raccordi in ghisa verniciata con resina epossidica, compresa fornitura
e messa in opera di raccorderia varia PN 16, dei rubinetti di arresto unidirezionali, uno dei quali (per ogni
contatore) con saracinesca di scarico colonna, nippli, gomiti, manicotti, compresa posa in opera fino a nr. 4
contatori del tipo a turbina, a getto unico, a lettura diretta su rulli immersi in liquido speciale, compresa
eventuale eliminazione del contatore esistente previo ricollegamento con manicotto in acciaio, compreso ogni
altro onere od opera accessoria per dare 1 nuovi allacciamenti perfettamente funzionanti.

- fornitura e posa di prolunga in c.Ls. delle dimensioni interne cm 60x60x60, con chiusino con sigillo in ghisa
d’ispezione delle dimensioni di cm 60x60 con ispezione sollevabile di cm 30x30, resistenti a carichi stradali
classe minima C.250.

- collaudo, disinfezione e messa in funzione dell'allacciamento, compreso ogni onere, accessorio e magistero
per dare l'allacciamento eseguito a regola d'arte nel rispetto delle prescrizioni del C.S.A. e delle indicazioni
date all'atto pratico dalla D.L..

11 tutto resistente a carichi stradali di 1° categoria.

Nel caso di piu contatori, oltre ai 4, oltre a come sopra, si dovra procedere nel modo seguente:

- collegamento del nuovo allacciamento con le tubazioni di allacciamento esistenti di qualsiasi materiale esse
siano fino ad una distanza di m. 2,00 all’esterno del pozzetto, anche se esse si trovano in proprieta privata,
compresi scavo e reinterro necessari, taglio e chiusura delle vecchie tubazioni e ricollegamento alle nuove
tubazioni in polietilene di raccordo con raccordi in ghisa verniciata con resina epossidica, compresa fornitura
e messa in opera di raccorderia varia PN 16, i rubinetti d’arresto unidirezionali, uno dei quali (per ogni
contatore) con saracinesca di scarico colonna, nippli, gomiti, manicotti, compresa posa in opera dei contatori
del tipo a turbina(forniti dall'Ente Appaltante), a getto unico, a lettura diretta su rulli immersi in liquido
speciale, completi di dispositivo antiappannamento, compresa eventuale eliminazione dei contatori esistenti
previo ricollegamento con manicotto in acciaio, compreso ogni altro onere od opera accessoria per dare i
nuovi allacciamenti perfettamente funzionanti;

- fornitura e posa di prolunga in c.ls. delle dimensioni interne adeguate per contenere il nr. di contatori
richiesto dalla Stazione Appaltante (le dimensioni minime dovranno essere quelle indicate dalla D.L., di norma
da 60 x 120 x 60+80 cm.) con chiusino da 60 x 120 in ghisa sferoidale completo di telaio intero e n® due sigilli
d’ispezione delle dimensioni di cm 60x60 completi d’ispezione sollevabile di cm 30x30

C) reinterro e ripristini
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- avvolgimento della tubazione con almeno 20 cm di sabbia, posa, a 30 cm della tubazione, di rete segnalatrice
in PVC, della larghezza minima di 30 cm., completa di nastro accoppiato a caldo recante la scritta
"ATTENZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO" oppure "ATTENZIONE CONDOTTA
ACQUEDOTTO", reinterro di tutti gli scavi con materiale idoneo (ad insindacabile giudizio della D.L.),

o con materiale di nuova fornitura classificato gruppo A1 UNI CNR n. 10006 del tipo vagliato, frantumato e
stabilizzato con pezzatura 0/35 mm (su strade comunali principali e soggetto alto traffico,

su tutte le provinciali o statali, lo stesso dovra essere miscelato con calce in ragione di kg 100 su mc d’inerte),
compreso l'accurato costipamento del cassonetto a strati orizzontali di massimo 20 cm di spessore con
opportune piastre compattatrici, nonché, il carico, il trasporto, lo scarico e smaltimento presso le successive
discariche autorizzate a riceverlo - in caso di scavo su terreno vegetale con manto erboso, viene compresa la
perfetta messa in pristino del manto in tutta la zona danneggiata dai lavori, I'eventuale piantumazione
d’essenze danneggiate e/o tolte per eseguire le opere (delle stesse essenze e dimensioni); a lavori finiti non
dovranno comparire segni di manomissione dell'area d’intervento;

- ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti rimossi e/o danneggiati per effetto dei lavoti per il nuovo
allacciamento, quali cordonate, massetti in c.a., pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pavimentazioni
in calcestruzzo di qualsiasi genere e rifinite con qualsiasi materiale (anche vernice), pavimentazioni in masselli
in cls e/o in cubetti o piastre in pietra naturale, recinzioni, siepi, piante, tappeto erboso, etc.; gli elementi
costituenti le pavimentazioni in materiali particolari (cubetti o piastre in pietra, masselli in cls, etc.) inizialmente
rimossi ed accantonati, dovranno essere ripresi e messi in opera con tutti gli accorgimenti, gli oneri, gli
accessori e 1 magisteri per ripristinare la pavimentazione a perfetta regola d'arte (il prezzo comprende
l'eventuale integrazione o completa sostituzione di detti elementi, dello stesso tipo, materiale, dimensione, nel
caso gli stessi non fossero stati salvaguardati o recuperati integralmente o danneggiate in fase di prelievo);

- ripristino immediato preliminare con asfalto plastico a freddo dello spessore di circa 5 cm. ed il suo
mantenimento fino all’esecuzione del manto in bindet;

- la pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere ripristinata secondo le indicazioni dell'Ente
gestore o proprietario della strada stessa, comunque indicativamente: strade comunali o private (bynder 0/20
spessore cm 6-8 non infetiore all’esistente); strade provinciali (bynder 0/25 spessore cm 10 + ¢cm 10 (o piu se
richiesto dall'Ente Gestore)); strade regionali o statali (strato di base in conglomerato bituminoso ad "alto
modulo" spessore di base cm 10 + F.P.O. di rete in fibra di vetro a maglia quadra mm 12,5x12,5 con resistenza
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m + strato di collegamento sempre in
conglomerato bituminoso ad "alto modulo" spessore cm 7 (o piu se richiesto dall'Ente Gestore).

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.I.. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

d) smantellamento cantiere

- smontaggio degli allestimenti di cantiere e ripristino di quanto era stato rimosso ad inizio dei lavori, eventuale
ripristino della segnaletica stradale preesistente, nonché la restituzione monografica dell'allacciamento con
posizionamento del chiusino stradale rispetto a manufatti esistenti facilmente individuabili difficilmente
modificabili nel tempo (spigoli di recinzione, spigoli di fabbricato, etc.), su appositi moduli conformati
secondo le indicazioni della D.L. o consegnati all'Appaltatore dalla Stazione

Appaltante, con allegato disco cartaceo con grafico di collaudo positivo firmato in contraddittorio con il
tecnico preposto dalla D.L..

Art. 78 - Realizzazione riparazione standard acquedotto/eliminazione presa allacciamento.

Oltre al pieno rispetto del contenuto degli altri articoli di questo C.S.A. la realizzazione della riparazione
standard dovra essere specificatamente cosi realizzata:

a) allestimento cantiere

- sgombero della zona di lavoro, compresa rimozione di guardrail, caditoie, coperchi, cordoli in calcestruzzo
e segnali stradali;
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- installazione e mantenimento della segnaletica di cantiere, con cavalletti, birilli, fanali ed eventuali semafori,
nonché deviazione del traffico veicolare e pedonale, tramite predisposizione della segnaletica orizzontale e
verticale necessatia, il tutto come stabilito dall'Ente proprietario della strada;

- individuazione, anche con T'utilizzo di adeguata strumentazione, dei vari sotto servizi e gli allestimenti per la
loro intersezione;

- trasporto sul cantiere e nolo a caldo di tutti 1 macchinari occorrenti per le varie lavorazioni oltre ai carburanti,
ai lubrificanti e quant'altro necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera;

b) esecuzione della riparazione

- demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, genere, dimensione e consistenza, compreso
l'accantonamento di tutti i materiali riutilizzabili a giudizio insindacabile della D.L. (masselli in cls, piastre e
cubetti in pietra naturale, cordonate, etc.) nonché la demolizione dell'eventuale massetto in c.a. di sottofondo;
la demolizione dovra avvenire tramite la fresatura di una larghezza costante della pavimentazione asfaltata
ottenuta con apposita macchina scarificatrice, oppure con doppio taglio parallelo a larghezza costante ottenuto
con disco o sega e ottenete una sagomatura geometrica regolare (quadrata/rettangolare) .

La suddivisione del materiale di rifiuto prodotto in funzione delle diverse tipologie di inerte, il carico, il
trasporto e lo scarico presso i depositi e le successive discariche autorizzate a riceverlo, che dovranno essere
preventivamente concordati con D.L., sono a carico dell’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento
del rifiuto, ad esclusione del carico, trasporto e scarico (dove non espressamente previsto nella voce di
prezziario) saranno a carico della Appaltatore.

- scavo con mezzo meccanico 0 a mano, in tutto oneri compresi come art. 1.10.10 dell’elenco prezzi unitari,
in sezione obbligata per la messa a nudo della tubazione di adduzione e di quella eventuale esistente di
allacciamento con una luce netta sottotubo di min 15 cm necessaria per I'installazione del giunto di riparazione,
eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con ogni mezzo ed ad una profondita
massima di mt 1,50, sia all'asciutto che in presenza d'acqua;

c) reinterro e ripristini

- avvolgimento della tubazione con almeno 20 cm di sabbia, reinterro di tutti gli scavi con materiale idoneo
(ad insindacabile giudizio della D.L.), o con materiale di nuova fornitura classificato gruppo A1 UNI CNR n.
10006 del tipo vagliato, frantumato e stabilizzato con pezzatura 0/35 mm (su strade comunali principali e
soggetto alto traffico, su tutte le provinciali o statali, lo stesso dovra essere miscelato con calce in ragione di
kg 100 su mc d’inerte), compreso l'accurato costipamento del cassonetto a strati orizzontali di massimo 20
cm di spessore con opportune piastre compattattrici, nonché, il carico, il trasporto, lo scarico e smaltimento
presso le successive discariche autorizzate a riceverlo - in caso di scavo su terreno vegetale con manto erboso,
viene compresa la perfetta messa in pristino del manto in tutta la zona danneggiata dai lavori, a lavori finiti
non dovranno comparire segni di manomissione dell'area d’intervento;

- ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti rimossi e¢/o danneggiati per effetto dei lavori per la
riparazione, quali cordonate, massetti in c.a., pavimentazioni in conglomerato bituminoso, pavimentazioni in
calcestruzzo di qualsiasi genere e rifinite con qualsiasi materiale (anche vernice), pavimentazioni in masselli in
cls e/o in cubetti o piastre in pietra naturale, tappeto erboso, etc.; gli elementi costituenti le pavimentazioni in
materiali particolari (cubetti o piastre in pietra, masselli in cls, etc.) inizialmente rimossi ed accantonati,
dovranno essere ripresi e messi in opera con tutti gli accorgimenti, gli oneri, gli accessori e i magisteri per
ripristinare la pavimentazione a perfetta regola d'arte (il prezzo comprende I'eventuale integrazione o completa
sostituzione di detti elementi, dello stesso tipo, materiale, dimensione, nel caso gli stessi non fossero stati
salvaguardati o recuperati integralmente o danneggiate in fase di prelievo);

- ripristino immediato preliminare con asfalto plastico a freddo dello spessore di circa 5 cm. ed il suo
mantenimento fino all’esecuzione del manto in binder;

- la pavimentazione in conglomerato bituminoso dovra essere ripristinata secondo le indicazioni dell'Ente
gestore o proptietario della strada stessa, comunque indicativamente: strade comunali o private (bynder 0/20
spessore cm 6-8 non infetiore all’esistente); strade provinciali (bynder 0/25 spessore cm 10 + ¢cm 10 (o piu se
richiesto dall'Ente Gestore); strade regionali o statali (strato di base in conglomerato bituminoso ad "alto
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modulo" spessore di base cm 10 + F.P.O. di rete in fibra di vetro a maglia quadra mm 12,5x12,5 con resistenza
a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 100 KN/m + strato di collegamento sempre in
conglomerato bituminoso ad "alto modulo" spessore cm 7 (o piu se richiesto dall'Ente Gestore);

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.I.. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

d) smantellamento cantiere - smontaggio degli allestimenti di cantiere e ripristino di quanto era stato 1imosso
ad inizio dei lavori, eventuale ripristino della segnaletica stradale preesistente.

e) valutazione della riparazione - la riparazione sara valutata a corpo se rientrante in nella seguente tipologia:
- Dimensione dello scavo max 3 mq

- Massimo una tipologia di condotta sotterranea ad una distanza inferiore ai 50 cm dalla tubazione da riparare.
(es. ENEL, GASDOTTO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA IRRIGAZIONE FOGNATURA ecc...)

- Esecuzione della riparazione da parte dell'impresa o del personale Con.Ge.Si. massimo un’ora.

Art. 79 — Norma sulla modalita e sulla successione d’esecuzione delle condotte e degli allacciamenti.

La successione nell’esecuzione delle opere deve svolgersi nel seguente modo:

1 - Come primo intervento dovranno essere posate le condotte da sole, escludendo pertanto i collegamenti
con le condotte esistenti, e quindi le stesse perfettamente lavate e collaudate con esito positivo.

Gli organi di manovra quali saracinesche, ecc. potranno essere posati solo se inseriti in linea e solo se possono
essere isolati e tappati in modo da non influenzare in modo negativo la regolarita e la positivita dei collaudi.
2 - Dovranno essere quindi eseguiti tutti gli allacciamenti, escludendo in ogni caso i collegamenti con gli
allacciamenti esistenti, e quindi eseguiti con esito positivo 1 prescritti collaudi in blocco con le condotte.

3 - Dovranno poi essere eseguiti le disinfezioni, i lavaggi finali e le analisi dalle quali risulti che i parametri
rientrano in quelli previsti dalla Vigente Normativa certificante 'idoneita delle tubazioni al trasporto dei liquidi
alimentari.

Solo dopo che la Stazione Appaltante entrera in possesso dei certificati delle analisi, come specificato al
precedente punto 3, potranno essere eseguiti tutti i collegamenti delle condotte e degli allacciamenti e quindi
completate le opere previste.

Solo ad insindacabile decisione e ordine della D.L., per motivazioni tecniche che potranno essere valutate
anche in corso d’opera, potra essere data I'autorizzazione affinché, in fase d’esecuzione dell’allacciamento,
venga eseguito in un’unica soluzione anche il collegamento dopo il contatore alla tubazione d’utenza.

Resta inteso che nessun compenso aggiuntivo verra riconosciuto all’appaltatore, per le sopradescritte modalita
nella successione dell’esecuzione delle opere, oltre a quanto compensato con i prezzi d’elenco previsti in
progetto, cosi come modificati a seguito della sottoscrizione del contratto, in quanto in essi gia previste.

PARTE SECONDA/2 - PRESCRIZIONI TECNICHE FOGNATURA

Art. 80 — Norma Costruzione delle condotte e degli allacciamenti di Fognatura

a) - Norme generali

1°) La formazione dei giunti delle tubazioni dovra essere eseguita da operai specializzati della Ditta
Appaltatrice o forniti all'Appaltatore dalla Ditta fornitrice delle tubazioni, Ditta alla quale I'"Appaltatore dovra
richiederli nel numero che sara dalla Direzione dei Lavori ritenuto adeguato per assicurare ['ultimazione dei
lavori entro il termine contrattuale. Il personale di manovalanza in aiuto potra essere scelto tra quello generico
dell'Appaltatore. L'Appaltatore ¢ tenuto a mostrare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle operazioni
di posa in opera, 'elenco degli eventuali operai forniti dalla Ditta costruttrice delle tubazioni. Alla Direzione
dei Lavori ¢ riservata piena facolta di accettare - ogni volta che lo riterra necessario e nei modi che riterra
miglioti - l'esatto adempimento di questo obbligo da parte dell'Appaltatore.

Le norme di cui sopra non modificano in alcun modo la responsabilita dell'Appaltatore come dal presente
Capitolato circa la buona riuscita del lavoro di costruzione della condotta e gli oneri relativi.
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Gli oneri particolari relativi a tali prestazioni sono compresi nei singoli prezzi unitari per la posa in opera,
giunzione e prova delle condotte.

La formazione dei giunti di ripristino d’eventuali condotte esistenti manomesse sara effettuata a cura
dell'Appaltatore secondo le modalita che verranno caso per caso precisate dalla Direzione dei Lavori che
comungque non daranno diritto all’Appaltatore di ricevere nessun compenso.

2°) La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, far sospendere la posa delle tubazioni, qualora
il personale incaricato di tale lavoro, nonostante 'osservanza di quanto stabilito in precedenza, non dia all'atto
pratico le necessatie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.

La posizione esatta in cui devono essere posti i pezzi speciali deve essere riconosciuta ed approvata dal
Direttore dei Lavori. Conseguentemente resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua.
Questa deve essere formata col minimo numero di giunzioni. Resta quindi vietato l'impiego di spezzoni di
tubi ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore dei Lavori.

Qualora venisse riscontrato 1'impiego non necessario di spezzoni di tubo, I'Appaltatore dovra, a tutte sue
spese, rifare il lavoro correttamente, rimanendo a suo carico tutte le maggiori spese per tale fatto sostenute
dall'Appaltatore.

b) Pulizia dei tubi ed accessori

Prima di essere posto in opera ciascun tubo, pezzo speciale ed apparecchio deve essere, a pi¢ d'opera,
accuratamente pulito dalle tracce di ruggine o da qualunque altro elemento estraneo.

Nell'operazione di posa deve evitarsi che nell'interno della condotta vadano detriti o corpi estranei di
qualunque natura e che venga comunque danneggiata la superficie interna del tubo.

Gli estremi della condotta posata devono essere tappati accuratamente, durante le interruzioni del lavoro, con
tappi di p.v.c. o altro materiale idoneo.

¢) Preparazione del piano di posa

La posa dei tubi dovra essere fatta di norma secondo le disposizioni che tratto per tratto impartira la Direzione
dei Lavori, o direttamente sul fondo della trincea all'uopo scavata, o su un letto di posa formato con idoneo
ghiaino tondo lavato. Il letto avra uno spessore minimo di 15 cm sotto la tubazione e sara esteso per tutta la
larghezza dello scavo fino a 15 cm sopra la generatrice superiore del tubo.

Nel caso che la profondita non risulti idonea al tipo di tubazione prescritto, 'avvolgimento dovra eseguito
con cls. Rek 150.

Nessun compenso spettera all'Appaltatore per la fornitura e la formazione dell’avvolgimento come sopra
specificato, essendo il relativo onere gia valutato e compreso nel prezzo per la posa in opera delle tubazioni.
E vietato l'impiego di pezzi di pietra sotto i tubi per stabilire gli allineamenti.

d) Scavo delle nicchie

Nelle pareti e sul fondo dei cavi, in corrispondenza dei giunti, verranno scavate apposite incavature e nicchie
per far luogo sia alla formazione delle giunzioni dei tubi, sia alla loro completa ispezione in sede di prova. La
dimensione delle nicchie deve essere tale, a giudizio del Direttore dei Lavori, da consentire liberamente il
lavoro al quale esse sono destinate. L'onere per lo scavo delle nicchie ¢ compreso nel prezzo degli scavi e
quindi nessun ulteriore compenso spetta a tale titolo all'Appaltatore oltre a quello stabilito in tariffa per lo
scavo.

e) Profondita

La profondita, per quanto riguarda la fognatura sara quella indicata nei profili e nella sezione di progetto.

In ogni caso le profondita saranno quelle che saranno ordinate dalla DD.LL. anche in fase d’esecuzione dei
Lavori.

f) Precauzioni da aversi durante i lavori

Durante 'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare
danni agli elementi di condotta gia posati e ai tratti di condotte eventualmente gia esistenti scoperti durante
gli scavi.

S’impedira, quindi, con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei periodi di
sospensione, la caduta di pietre, massi ecc. che possano danneggiare la tubazione e gli apparecchi.
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Con opportune arginature e deviazioni s'impedira che le trincee siano invase dalle acque piovane, e si evitera
parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito, senza comunque interessare i giunti, che verificandosi,
nonostante ogni precauzione, 'inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano
essere sollevate dalle acque.

Ogni danno, di qualsiasi entita, che si verificasse in tali casi per mancanza d’adozione delle necessarie cautele,
¢ a carico dell'Appaltatore.

Le estremita di ciascun tratto di condotta in corso d’'impianto, salvo diversa indicazioni della D.L., debbono
essere tenute chiuse con tappo a tenuta idraulica. E' vietato praticare tali chiusure in modo diverso.

@) Posa in opera dei tubi

Dopo che i tubi saranno stati trasportati a pi¢ d'opera lungo il tratto di condotta da eseguire e saranno state
raggiunte le profondita di scavo fissate nei profili di posa del progetto, I'Appaltatore li fara porre e quotare,
con opportune strumentazioni.

I tubi verranno calati nella fossa a mano o con mezzi adeguati a preservare l'integrita della struttura e del
rivestimento e verranno disposti nella giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni.

Prima di essere calati negli scavi tutti i tubi dovranno essere puliti accuratamente nell'interno dalle materie che
eventualmente vi fossero.

Salvo quanto riguarda in particolare la formazione delle giunzioni, ogni tratto di condotta deve essere disposto
e rettificato in modo che l'asse del tubo unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con
appositi picchetti, in modo da cortispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito
nei profili e nelle planimetrie approvati dalla Direzione dei Lavori con le varianti che potranno essere disposte
dalla Direzione stessa.

Nessun tratto di tubazione deve essere posato in orizzontale.

Gli assi dei tubi consecutivi debbono essere rigorosamente disposti su una retta. Sono solo consentite
deviazioni sino ad un massimo di 5 gradi.

I tubi devono essere disposti in modo da appoggiare per tutta la loro lunghezza.

h) Giunzioni per tubazioni

Le giunzioni per le tubazioni dovranno essere adeguate e conformi alle vigenti normative. Questo tipo di
giunzioni saranno valide anche per le curve, pezzi speciali, etc. inseriti lungo il percorso di posa.

1) Prove delle condotte e degli allacciamenti L'Appaltatore per collettori principali superiori alla lunghezza di
mt. 150 ¢ strettamente obbligato ad eseguire le prove di collaudo dei tronchi di condotta e degli allacciamenti
compresa la video ispezione e la consegna del filmato su supporto digitale. Per tratti inferiori il collaudo e
relativa video ispezione dovra essere specificatamente ordinato dalla D.L. e sara erogato un contributo come
previsto dall’art M.04.30 dell’elenco prezzi.

Ciascun tratto da provare sara idraulicamente isolato dagli altri tratti con i dispositivi piu adatti.
L'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese a tutto quanto ¢ necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte dell'Appaltante. Dovra quindi provvedere 'acqua per il riempimento
delle tubazioni, i piatti o i palloni di chiusura, le pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e manometti,
manografi (per allacciamenti) e manotermografi (per tratti di condotte) registratori muniti di certificato di
taratura rilasciato da un Laboratorio Ufficiale.

Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i lavori occorrenti per
sbadacchiature e ancoraggi provvisori delle estremita libere della condotta curando l'esecuzione di tali
operazioni nel modo piu perfetto cosi da non dar luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi di tubi, la
prova dovra essere ripetuta per tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento e il nuovo riempimento della condotta e tutto quanto
altro possa occorrere per la ripetizione della prova, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Di norma le prove, salvo diverse indicazioni della DD.LL., saranno eseguite a tubi interrati.

81



LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA,
REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - FOGNARI CON
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

ACCORDO QUADRO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Quando la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni pit avanti riportate, lo scavo dovra essere
riaperto, i giunti revisionati o rifatti, il rinterro rinnovato. Dopo cio la prova potra essere rinnovata con le
stesse modalita di cui sopra.
La sostituzione dei tubi (come fornitura del materiale ¢ come mano d'opera) che risultassero rotti o si
rompessero durante le prove ¢ a totale carico dell'Impresa.
j) Prove di pressione
In ottemperanza della NORMA UNI EN 1610 e salvo indicazioni diverse date dalla D.L., all’atto pratico
dell’esecuzione, le prove di pressione verranno eseguite come sotto descritto.
I collaudi dovranno comprendere:
1) tratti di tubazione da pozzetto a pozzetto;
2) due tratti di tubazione con pozzetto inserito.
Collaudo con acqua (metodo "W")
Requisiti di prova: Si deve mantenere la pressione entro 1 kPa della pressione di prova definita in precedenza
rabboccando con acqua. (Tempo preliminare di impregnamento 1 ora).
Pressione di prova: La pressione di prova ¢ la pressione equivalente o risultante dal riempimento della sezione
di prova fino al livello del terreno in corrispondenza dei pozzetti a valle o a monte, a seconda dei casi, con
una pressione massima di 50 kPa (0,5 atm.) e una pressione minima di 10 kPa misurata sulla generatrice
superiore del tubo.
Tempo di prova: 1l tempo di prova deve essere di 30 minuti.
Si deve misurare e registrare la quantita totale di acqua aggiunta durante la prova per soddisfare questo
requisito al fine di mantenere il livello dell'acqua che corrisponde alla pressione di prova richiesta.
11 requisito di prova ¢ soddisfatto se la quantita d'acqua aggiunta non ¢ maggiore di:

0,15 1/m2 (1) nel tempo di 30 min per le tubazioni;

0,20 1/m2 (1) nel tempo di 30 min per le tubazioni che comprendono anche i pozzett;

0,40 1/m2 (1) nel tempo di 30 min per i pozzetti e le camere di ispezione.
(1) - 1 m2 si riferiscono alla superficie interna bagnata
k) Reinterro delle condotte.
Le trincee aperte per le condutture saranno riempite dopo aver posato in opera i tubi.
Per il riempimento si adopereranno i materiali provenienti dagli scavi, solo se riconosciuti idonei dalla
Direzione dei Lavori e nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’Ente proprietario del sedime stradale, che si
trovano depositati lungo la trincea o in luoghi di deposito temporaneo, qualunque sia lo stato di costipamento
delle materie stesse.
II rinterro di un tronco di conduttura adoperando per il primo strato, fino ad un'altezza di ricoprimento di
trenta centimetri sulla generatrice superiore del tubo, materiali minuti sciolti e di preferenza aridi, con
esclusione di ciottoli, pietre e roccia di dimensioni maggiori di centimetri cinque.
Il riempimento successivo, da eseguirsi appena ultimato e compattato con apposito compattatore il primo
strato, sara eseguito anch'esso, per strati successivi d’altezza non maggiore di cm 30.
Lungo le strade indicare dalla D.L. il rinterro verra eseguito con misto stabilizzato a cemento in ragione di 80
Kg/mc e per lo spessore indicato dalla D.L..
Per i rinterri ¢ vietato l'impiego di materie impregnate di liquami cloacali o di residui industriali e comunque
non libere da sostanze estranee al terreno, che dovranno essere subito trattate come rifiuti e gestite secondo
quanto disposto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
L'Appaltatore resta sempre unico responsabile dei danni e delle avarie comunque prodotti alla condotta in
dipendenza del modo con cui si esegue il rinterro; per condotte posate sotto pavimentazione stradale a tale
altezza minima di rinterro andra dedotto lo spessore della pavimentazione stessa, € se per raggiungere tale
scopo non bastasse il materiale scavato e depositato lateralmente, I'Appaltatore dovra provvedere a tutte sue
cure e spese agli eventuali trasporti longitudinali ovvero a prelevarlo e trasportarlo da cave di prestito.
1) Condotte ed allacciamenti per fognature.
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Le tubazioni, una volta interrata, dovra risultare idonea a sopportare carichi stradali di 1" categoria con il solo
avvolgimento ghiaino di idonea granulometria. Se necessario I'avvolgimento dovra essere eseguito mediante
fornitura e posa di calcestruzzo magro che s’intende gia compreso nel prezzo.

I collegamenti con i pozzetti circolari dovranno essere realizzati mediante interposizione di guarnizioni, o
manicotti muniti di guarnizioni, prefissati solidamente ai pozzetti stessi.

11 tutto dovra essere idoneo a garantire pressioni interne fino a 0,5 atm.

Tutto il materiale di risulta eccedente o che per la sua natura/tipologia e su indicazioni della D.I.. non sia stato
possibile reimpiegare dovra essere allontanato e gestito come rifiuto, nel rispetto della vigente normativa in
materia. Pertanto lo stesso sara avviato in discariche autorizzate a ricevere le diverse tipologie di rifiuti
prodotti. Tutti gli oneri relativi allo smaltimento saranno a carico dell’Appaltatore.

Art. 81 - Pozzetti per fognature

I pozzetti per fognatura dovranno essere con incastri a bicchiere a norma DIN 4034 a sezione rettangolare o
quadrata oppure circolare vibrocompresso del diametro interno di mm. 800-+-1000-+1200.

L'altezza sara variabile, misurata da filo strada fino a fondo scorrimento, tutto secondo quanto ordinato dalla
D.L,

I pozzetti a fine lavorazione dovranno essere idonei a sopportare carichi stradali di 1” categoria, dovranno
essere a perfetta tenuta idraulica e collaudati con esito favorevole secondo la NORMA UNI EN 1610.

PARTE TERZA - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Art. 82 - Prescrizioni di carattere generale.

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari
s'intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo,
lintera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cio anche
quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli d’elenco o nel presente Capitolato, ed
inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e 'utile dell'Appaltatore.
Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto,
pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove, ecc. nessuna
eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a pie d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per
allontanare le eventuali eccedenze;

2) per gli operal, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale prescritto, nonché ogni
spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per 1 noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e 1 mezzi d'opera pronti all'uso, per fornitli, ove
prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al
funzionamento ecc. per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a
prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali ecc., per assicurazioni di ogni specie,
indennita per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse,
oneri per ripristini e quanto occorre a date il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Impresa dovra sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al punto di posa e gli
spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera,
gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la
prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun
caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che
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egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti
materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura come alle indicazioni dell'Elenco Prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della
misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto.

Nel caso d’eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se I'opera ¢
accettata, si terra come misura quell’effettiva.

Nessun’opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, puo essere compensata come
facente parte di un'altra.

Art. 83 - Noleggi.

Oltre a quanto precisato al punto 3 del precedente art., nei prezzi di noleggio s’intendono sempre compresi e
compensati: tutte le spese di carico, di trasporto e scarico sia all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di
impiego e di eventuale lavorazione dei materiali; l'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli
utensili; la fornitura di accessori, attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e il regolare funzionamento
dei macchinari; tutte le spese e presunzioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e l'eventuale
trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta
efficienza; eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati
a cura e spese dell'Impresa, la quale per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra
diritto ad alcun compenso.

1l prezzo dei noleggi rimarra invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno della loro posa in opera al giorno in cui verra
ordinato il disfacimento delle opere eseguite col materiale noleggiato.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi
verranno sul posto d'impiego, pronti per l'uso in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni
dell'Elenco Prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per
qualsiasi causa, e non verra riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattivita dei macchinari e per i
periodi di riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.

La valutazione minima del servizio qualora i mezzi non siano disponibili nel cantiere sara tuttavia di:

- 1 ora giornaliera per escavatori, ruspe, rulli compressori, motocarri, autocarri, autogru, autobotti e mezzi
d'opera semoventi in genere, che siano gia disponibili in qualunque punto del cantiere per essere, o essete
stati, impiegati nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad economia, oggetto dell'appalto;

- 1 ora giornaliera per pompe, compressori, betoniere, organi e macchine ad installazione fissa in genere,
nonché per tutte le macchine e i mezzi d'opera semoventi che siano disponibili in cantiere, nel senso precisato.

Art. 84 - Movimenti di terra.

1) Scavi

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto soltanto delle sezioni teoriche e in particolare delle
dimensioni risultanti dai tipi di progetto (vedi sezioni tipo dalla tavola dei particolari costruttivi) e dagli ordini
della Direzione dei Lavori.

In mancanza di questi, il computo verra desunto:

- per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure geometriche prese sulle verticali esterne delle
murature e dei conglomerati cementizi di fondazione.

- per gli scavi in trincea, per 1 condotti e 1 manufatti di acquedotto non gettati contro le armature o contro
terra, dalle misure teoriche come risulta dalle tavole dei particolari costruttivi.

Nel caso che vengano ordinati lavori sul paramento esterno dei muri entro terra, verra compensato in piu il
maggior scavo occorrente, per un vano di almeno cm 80 di larghezza del paramento stesso.
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Nei prezzi degli scavi delle tubazioni, siano condotte che allacciamenti, s’intendono gia compensati gli scavi
per manufatti e pozzetti senza tener conto degli allargamenti.

Gli scavi potranno essere spinti anche all'interno delle proprieta private senza che per questo ’Appaltatore
possa pretendere compensi aggiuntivi di qualsiast tipo.

Con 1 prezzi degli scavi e dei rinterri s’intendono gia remunerati e compensati anche i ripristini eseguiti allo
stato originario delle pavimentazioni in proprieta sia pubblica che privata di qualsiasi tipo esse siano come
masselli, cubetti, lastre, calcestruzzo anche armato, dei marciapiedi con rimozione e riposa anche delle
cordonate, delle scarpate, cigli stradali, aree verdi, aiuole, rotatorie ecc. escluso solo il ripristino dei manti
asfaltati stradali che sara pagato a parte.

Negli scavi per le tubazioni e per 1 manufatti, non saranno misurati i volumi provenienti da maggior sezioni
rispetto alle prescrizioni e da franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle
sbadacchiature ed armature occorrenti, o da qualsiasi altra cura.

Con i prezzi degli scavi a macchina ¢ sempre compensata anche I'occorrente assistenza della mano d'opera;
per tutti gli scavi, poi, 1 prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni d’esatta rifilatura delle
scarpate, la perfetta sagomatura e posa a livelletta del fondo e I'onere per l'armatura dello scavo con paratie
ed armature, casseri ecc. di qualsiasi tipo.

Qualora durante lo scavo si rinvenissero materiali non rimovibili mediante escavatore, come ad es. murature,
rocce ecc. per la loro demolizione verranno corrisposti 1 prezzi di elenco ed il loro volume verra dedotto da
quello di scavo.

In presenza di terreni molto fluidi, le armature delle pareti dovranno essere spinte al di sotto del piano di
fondo degli scavi, a profondita sufficiente per evitare il riflusso di materiale negli scavi stessi al di sotto delle
armature; in ogni caso con i prezzi dello scavo sono compensati tali maggiori oneri.

Nel caso in cui venisse ordinato il rinterro senza recupero di armature, le tavole, le travi ed 1 puntelli verranno
misurati e compensati con prezzi determinati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto del deperimento, e
comunque non superioti al 50% di quelli dell'Elenco; non verra invece riconosciuto alcun compenso per i
cunel, 1 tasselli, le regge, le chioderie ecc.

Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo, nessuno speciale
compenso e nessuna maggiorazione spettera all'Appaltatore sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi
all'asciutto, in base ai quali il lavoro verra liquidato, salvo il noleggio delle pompe, nei casi in cui non fosse
possibile e sufficiente procedere all'aggottamento con canali a scolo naturale o con drenaggi sottostanti le
condutture.

Gli scavi saranno invece considerati come subacquei per tutte e sole quelle parti che ricadono oltre 20 cm al
di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.

Per tali porzioni degli scavi, saranno corrisposti all' Appaltatore, se previsti, quei prezzi d'Elenco per gli scavi
che, oltre alle necessarie armature ed alle eventuali paratie e palancolate, remunerino anche tutti gli occorrenti
aggottamenti ed esaurimenti d'acqua - con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

2) Rinterri

Nel prezzo di scavo ¢ remunerato anche il rinterro.

11 rinterro comprende:

- nel caso venga effettuato con materiale gia depositato al margine dello scavo, la sua ripresa, la stesa ed il
costipamento;

- nel caso di nuova fornitura la ripresa del materiale dal deposito, la stesa ed il costipamento.

Nel prezzo dello scavo e relativo rinterro s’'intende inoltre gia compresa e quindi compensata la fornitura,
stesa e compattazione di uno strato superficiale, dello spessore minimo di 10 cm., di misto stabilizzato
granulare per la regolarizzazione delle superfici stradali prima delle asfaltature.

3) Trasporti

Saranno remunerati i trasporti per lo smaltimento dei materiali solo se verranno eseguiti su espressa richiesta
della Direzione dei Lavori in quanto il loro compenso s’intende gia compreso net prezzi di elenco qualunque
sia la loro quantita ed il tipo.
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Art. 85 - Sabbia, ghiaia e pietrisco.

Sabbia, ghiaia, pietrisco, misto in natura, misto cementato, verranno misurati sulla base della sezione tipo dei
particolari costruttivi in opera senza tener conto del maggior volume a soffice.

Art. 86 - Conglomerati cementizi e delle murature.

II computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra, di regola, fatto sul volume in rustico dell'opera
eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,35 mq; non si terra conto delle eventuali
eccedenze dei getti, ancorché inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e
a qualsiasi altra causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati
ed altri materiali che fossero conteggiati e computati a parte.

I calcestruzzi per le fondazioni e per le murature dei pozzetti di ispezione verranno computati in base alle
sezioni reali risultanti dal calcolo per manufatti su strade di prima categoria e sono comprensivi di ogni onere
per l'armatura come derivante da detti calcoli.

I calcestruzzi di sottofondo e rinfianco alle tubazioni in calcestruzzo semplice saranno valutati conteggiando
la sezione prescritta anche quando di fatto essa fosse superiore.

Prevedendosi I'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo impiegato per
il riempimento di vani irregolari e per lavori subacquei, esso sara dedotto preventivamente dalla misura del
volume degli impasti usati per tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in
opera.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi genere ¢ compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli,
strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande nonché per la formazione degli incastri per
le pietre naturali ed artificiali.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate
con i prezzi delle murature rette, senza alcun compenso addizionale.

Qualora venissero ordinate qualita o proporzioni di legante idraulico diverse da quelle indicate in Elenco per
i calcestruzzi e per le malte, il nuovo prezzo si formera sostituendo all'importo del legante idraulico stabilito
nell'Elenco il nuovo importo corrispondente alle variazioni di qualita o quantita, ferma sempre l'applicazione
del ribasso contrattuale.

Art. 87 - Conglomerati cementizi armati.

Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terra conto che il prezzo ¢ comprensivo
dell'armatura come derivante dai calcoli per strutture su strade di prima categoria.

11 calcestruzzo armato sara valutato in base al suo volume effettivo.

1l prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura, la sagomatura e le sovrapposizioni di legge,
con tutte le opportune legature. Il ferro non sara valutato se in quantita inferiore a 100 Kg/mc di calcestruzzo
perché compreso nel prezzo del conglomerato stesso, le eventuali quantita maggiori verranno contabilizzate
a parte con il relativo prezzo di elenco.

Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse l'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi ecc.,
'Impresa non avra diritto ad alcun particolare compenso oltre al pagamento del prodotto aggiunto, valutato
al prezzo di fornitura a pi¢ d'opera.

Art. 88 - Intonaci, stilature, cappe.

Gli intonaci e le stilature verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista, deducendo tutti i vuoti
superiori a 0,25 mgq.

Nei prezzi degli intonaci s'intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi tra le pareti e
tra queste ed il soffitto od il pavimento; la ripresa degli intonaci, dopo l'esecuzione o la posa di pavimenti,
zoccolature, mensole, ganci, ecc., i ponti di servizio e lo spreco dei materiali.

Le cappe di cemento lisciato, d’asfalto o di cemento plastico, saranno misurate secondo l'effettiva superficie.
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Art. 89 - Verniciature.

Le verniciature in genere verranno contabilizzate in base alla loro superficie.

Per le murature non si dedurranno i vani di superficie inferiore a 0,25 mq.

Per le opere metalliche la superficie, ove non facilmente sviluppabile, verra convenzionalmente misurata in
base alla sua proiezione verticale. Precisamente, quando la verniciatura debba essere eseguita su entrambe le
facce, ed in relazione alla sua maggiore o minore complessita, la superficie stessa verra moltiplicata per un
coefficiente convenzionale come indicato nella tabella seguente:

Opera metallica coefficiente convenzionale

-parapetti ed inferriate di tipo semplice;

-reti metalliche con maglia superiore a 5 cm di lato 1.0

-parapetti ed inferriate di tipo lavorato;

-lamiere striate e reti metalliche con maglia da 2 a 5 cm di lato 1.5

-opere metalliche piene,

-lamiere striate e reti metalliche con maglia inferiore a 2 cm di lato 2.0

-lamiere ondulate 3.0

Quando la verniciatura debba essere eseguita su una sola parte, il coefficiente sara ridotto al 50%.

La verniciatura delle tubazioni con resina epossidica sara valutata a mq in base alla superficie interna,
aumentata del 8% per tener conto della verniciatura del maschio e del bicchiere fino alla guarnizione.

Art. 90 - Tubazioni per condotte e allacciamenti per acquedotto e manufatti relativi.

Le tubazioni per acquedotto verranno valutate misurandone la lunghezza effettiva sull'asse delle stesse, senza
tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e senza tener conto della lunghezza delle apparecchiature e
dei pezzi speciali, posti in opera lungo la condotta per la costruzione dei nodi, in quanto essi sono pagati a
parte.

In particolare la lunghezza delle tubazioni degli allacciamenti sara misurata dall’asse del chiusino di presa
all’asse del chiusino del pozzetto contatore.
Nel caso che gli allacciamenti vengano preventivati a numero, gli stessi saranno compensati cadauno a corpo
e gli stessi s'intendono dati completamente finiti e funzionanti a regola d’arte comprensivi della fornitura e
posa di tutti i materiali, di tutti 1 collegamenti e di tutte le lavorazioni occorrenti e necessarie per dare gli
allacciamenti finiti e funzionanti a regola d’arte come meglio specificato nel relativo prezzo d’elenco.
Alla stessa maniera degli allacciamenti, di cui al paragrafo precedente, saranno compensati eventuali
collegamenti delle condotte di diramazione laterale esistenti con la condotta che restera in esercizio a fine dei
lavori d’appalto; nel compenso s’intendono compresi anche le forniture e le pose degli spezzoni di tubo, di
qualsiasi tipo e dimensione, di tutti i materiali necessari e qualsiasi altro onere e provvista necessaria e
occorrente per dare 1 collegamenti finiti e funzionanti a regola d’arte come meglio specificato nel relativo
prezzo d’elenco.
Solo nel caso che vengano eseguiti nuove diramazioni o tratti di condotte fuori delle sedi stradali previste in
progetto, gli stessi verranno compensati a metro lineare con i relativi prezzi d’elenco.
L'iscrizione in contabilita della posa in opera di tubazioni avra luogo solamente dopo ultimate con esito
favorevole le prescritte prove idrauliche.
Nei prezzi si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni prescritte occorrenti,
dei pezzi speciali, dei raccordi, compresa la formazione delle giunzioni, dei blocchi di ancoraggio in
calcestruzzo delle tubazioni, compresa l'effettuazione delle prove di tenuta anche ripetute sulle tubazioni, sulle
apparecchiature, sui pezzi speciali, organi di manovra, etc. secondo quanto prescritto dalle normative vigenti
o quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori tenendo presente che per il tutto la Pressione Nominale minima
richiesta é di 16 atmosfere, compresi inoltre la disinfezione, il lavaggio, e quanto altro necessario per dare le
tubazioni collaudate e in perfetto stato di funzionamento.
Nei prezzi dei tubi, sia per condotte che per allacciamenti, s’intendono gia compresi e quindi gia compensati
con i relativi prezzi unitari anche la fornitura e posa in opera, in accoppiamento, del previsto cavetto unipolare
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da mmgq. 6 con rivestimento in p.v.c. di colore giallo verde cosi come s’intende gia compresa e compensata la
fornitura e posa in opera, 40 cm. circa sopra l'estradosso superiore delle tubazioni, della prevista rete
segnalatrice in p.v.c., larga minimo cm. 30 previo spianamento e costipamento dello strato d’inerte di
ricoprimento.

11 cavetto dovra essere collegato, ove presenti, in modo solidale con le tubazioni metalliche presenti e dovra
essere accessibile e raggiungibile sia nei pozzetti di manovra, sia nei chiusini delle aste di manovra, sia nei
pozzetti di utenza per permettere il suo collegamento con gli strumenti di ricerca e localizzazione.

La fornitura di eventuali pezzi speciali, se non gia compensate nelle voci det tubi relativi, verranno valutate a
numero come indicato nelle rispettive voci d’elenco.

In mancanza la valutazione sara eseguita a peso, deducendolo dal prontuario della Ditta Fornitrice.

I condotti ed 1 manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno valutati a misura
computando le quantita delle singole categorie di lavoro.

I tubi di protezione posti in opera mediante spingitubo o trivellazione sotterranea saranno valutati in base alla
lunghezza effettiva posta in opera.

Art. 91 - Pezzi speciali acquedotto.

La fornitura e posa di eventuali pezzi speciali, se non gia compensate nelle voci dei tubi relativi, verranno
valutate a numero come indicato nelle rispettive voci d’elenco.
In mancanza la valutazione sara eseguita a peso, deducendolo dal prontuario della Ditta Fornitrice.

Art. 92 — Allacciamenti Acquedotto.

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti secondo lo schema indicato nella tavola dei particolari costruttivi.
I compensi dei vari articoli da applicare per esecuzione degli allacciamenti andranno applicati allo stesso
modo indipendentemente che gli stessi vengano collegati sulle condotte nuove che sulle condotte esistenti.

Art. 93 - Disfacimenti e ripristini di massicciata e pavimentazioni stradali. Segnaletica.

Tutti 1 ripristini stradali mediante asfaltatura, con qualsiasi tipo di conglomerato usato, anche se plastico a
freddo e anche se eseguiti per lavori di riparazione ed in economia anche in un tempo successivo all’'intervento
originario saranno compensati a misura con i relativi prezzi d’elenco.

Le modalita d’intervento devono essere preventivamente e tassativamente concordate con la Direzione dei
Lavori.

I ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni stradali in asfalto, anche se superiori, saranno valutati in
base alla larghezza convenzionale dei particolari costruttivi. Se inferiori saranno al contrario valutati come
effettivamente eseguiti, sempre se accettati. Non saranno dedotte le superfici corrispondenti a rotaie,
bocchette, chiusini, soglie ¢ quant'altro occupi una parte della superficie pavimentata.

Nei prezzi dei ripristini s’intende gia compresa e remunerata la messa in quota di tutti i chiusini esistenti
nell’area d’intervento.

Il ripristino del bynder comprende anche lonere preventivo per la fornitura stesa e compattazione
temporanea, nel periodo fra lo scavo e la stesa del bynder, di un idoneo strato di misto granulometrico
stabilizzato il cui onere ¢ gia compreso nel prezzo per lo scavo ed il rinterro e della successiva scarifica prima
dell’asfaltatura.

Lo spessore sia del misto granulonetrico che del manto di asfalto saranno dedotti dallo spessore pagato degli
inerti usati per il riempimento.

La fresatura del manto in conglomerato bituminoso esistente verra computata in base alla reale superficie
valutata 2 cm. /mq. e comprendera qualsiasi intervento anche manuale con demolitori, scalpelli, per la
contornazione dei chiusini, cordonate, muretti, ecc., e inoltre la pulizia a regola d’arte e qualsiasi altra opera
prima dell’esecuzione delle asfaltature.

La segnaletica sara valutata a metro per le strisce e linee varie e solo per il tratto effettivamente

eseguito, mentre sara valutata a metro quadro per la superficie effettivamente eseguita per scritte,

frecce, fasce, simboli, passaggi pedonali, etc. I parcheggi saranno valutati come le strisce.
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Nota Bene:

In caso che i ripristini, le asfaltature, la segnaletica, ecc. vengano eseguiti con dimensioni inferiori, rispetto a
quelle convenzionali previste nel progetto, la D.L. si riserva la facolta di liquidare solo quelle effettivamente
eseguite, se accettate dalla D.L.

In caso contrario si riserva la facolta di fare rieseguire le opere come previsto in progetto.

In caso d’asfaltatura superiore eseguita senza ordine della D.L. sara comunque pagata solo quella teorica come
indicato nei particolari costruttivi.

Art. 94 - Opere metalliche.

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo a kg dovra essere pesata, se possibile presso una
pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla presenza della Direzione dei Lavori. In difetto, il peso
verra valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione dei Lavori, in base al catalogo di fornitura o al manuale
Colombo.

Nel prezzo ¢ compensato ogni onere per forniture principali ed accessorie, per lavorazioni, montaggi, fori su
murature con relativa protezione in P.V.C., formazione del fondo dei pozzetti con ghiaione spianato.

Art. 95 - Apparecchiature idrauliche.

Le apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole, stiati, misuratori di portata, totalizzatori) saranno valutate
in opera con ogni accessorio a numero. Nel prezzo s’intendono compresi tutti gli accessori necessari quali
bulloni in acciaio inox, guarnizioni, etc. Parimenti saranno valutati a numero i giunti Gibault o altro, i chiusini
in ghisa sferoidale per i pozzetti e gli accessori sottosuolo per manovra.

Per quanto riguarda gli allacciamenti il lavoro di posa del pozzetto, del collegamento con le tubazioni esistenti
con inserimento dei contatori, gli accessori sottosuolo per manovra sono pagati cadauno.

I gradini per camerette saranno valutati a peso in base al catalogo di fornitura se non gia compresi nel prezzo
di costruzione delle stesse.

Art. 96 - Camerette e pozzetti di manovra.

Le camerette di manovra o ispezione per acquedotto o fognatura saranno compensate come da voci di elenco
prezzi unitari.

Nel prezzo s’intendono compresi 1 chiusini in ghisa a passo d’uomo, i gradini in ghisa a norma, solo per
acquedotto uno strato di ghiaino di circa cm. 10 steso sul fondo del pozzetto, i manufatti di supporto e
ancoraggio delle tubazioni, dei pezzi speciali e degli organi di manovra come ordinato dalla D.L.., ecc.

La valutazione sara fatta tenendo conto delle dimensioni interne per quanto riguarda la sezione orizzontale,
mentre P'altezza sara misurata dal fondo del pozzetto fino al piano stradale o del terreno finiti con i quali, ad
opera finita, 1 chiusini a passo d'uomo dovranno essere perfettamente in quota.

Art. 97 - Allacciamenti utenze e spostamento dei contatori per acquedotto.

a) ALLACCIAMENTT:

1) — Gli allacciamenti eseguiti su tubazioni esistenti saranno compensati con gli articoli di cui alla voce (Opere
Speciali) e saranno valutati a metro lineare, misurato dall'asse del chiusino conico stradale all'asse del pozzetto
contatore, e verra contabilizzato solamente ad allacciamento completato (ripristino pavimentazioni, prova di
collaudo, disinfezione e verifica perfetto funzionamento idraulico avvenuti e verificati in contraddittorio con
il tecnico preposto dalla D.L. il quale apporra firma di benestare nel modulo monografico poi nominato);
Alla stessa maniera verranno valutati gli allacciamenti realizzati mediante perforazione sotterranea.

A tale valutazione sara aggiunto lo specifico sovrapprezzo relativo alla fornitura e messa in opera dei manufatti
di ispezione e delle apparecchiature idrauliche (stabilito in base al diametro nominale della tubazione di
allacciamento) compresi tutti 1 collegamenti necessari con le tubazioni esistenti eseguite anche fuori dei
pozzetti, per un totale finito e funzionante fino a 4 (quattro) utenze comprese, nonché il sovrapprezzo per
eventuali collettori con predisposizioni o contatori aggiunti oltre il quarto (gia compreso nelle voci precedenti).
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Nei prezzi dei tubi per allacciamenti, s’intendono gia compresi e quindi gia compensati con i relativi prezzi
unitari anche la fornitura e posa in opera, in accoppiamento, del previsto cavetto unipolare da mmgq. 4-6 con
rivestimento in p.v.c. di colore giallo verde cosi come s’intende gia compresa e compensata la fornitura e posa
in opera, 30 cm. circa sopra I'estradosso superiore delle tubazioni, della prevista rete segnalatrice in p.v.c.,
larga minimo cm. 30 previo spianamento e costipamento dello strato d’inerte di ricoprimento.

11 cavetto dovra essere collegato, ove presenti, in modo solidale con le tubazioni metalliche presenti e dovra
essere accessibile e raggiungibile sia nei pozzetti di manovra, sia nei chiusini delle aste di manovra, sia nei
pozzetti di utenza per permettere il suo collegamento con gli strumenti di ricerca e localizzazione.

2)-Gli allacciamenti eseguiti in concomitanza con la costruzione di nuove condotte saranno compensati invece
con le singole voci di elenco (es: scavo, rinterro, posa tubazioni, collari, valvole, aste manovra, pozzetti, ecc.)
a) SPOSTAMENTI:

Gli spostamenti dei contatori con installazione dei pozzetti di alloggiamento verranno compensati ognuno a
corpo a seconda del diametro della tubazione nella quale vanno inseriti e s’intendono comprensivi di ogni
onere necessario, compresi scavi, reinterri, trasporti a rifiuto, ripristini superficiali allo stato preesistente in
modo da dare il lavoro finito e funzionante a regola d’arte compreso lo spostamento o 'eventuale sostituzione
di un numero totale fino a 4 contatori forniti dalla Stazione Appaltante compresi tutti i collegamenti necessari
con le tubazioni esistenti eseguiti anche fuori dei pozzetti fino alla distanza di m. 2,00.

Net prezzi di realizzazione degli allacciamenti e degli spostamenti ¢ compreso pure 'onere per la restituzione
grafica-contabile del rilievo di posa come indicato all’art. “Norme generali sulla valutazione compensativa
degli articoli di Elenco Prezzi Unitari”.

Art. 98 - Tubazioni per condotte ed allacciamenti di fognatura.

Le tubazioni per fognatura verranno valutate misurandone la lunghezza effettiva sull'asse della tubazione,
senza tener conto delle parti destinate a compenetrarsi e la lunghezza dei pezzi speciali e delle apparecchiature
in opera lungo la condotta.

L'iscrizione in contabilita della posa in opera di tubazioni avra luogo solamente ad opera ultimata con esito
favorevole del collaudo.

Nei prezzi s’intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle tubazioni prescritte occorrenti,
dei pezzi speciali, dei raccordi, compresa la formazione delle giunzioni, dei blocchi di ancoraggio in
calcestruzzo delle tubazioni, compresa Ieffettuazione delle prove di tenuta anche ripetute sulle tubazioni, sui
pezzi speciali, ecc. secondo quanto prescritto dalle normative.

I pezzi speciali, esclusi i manicotti di raccordo che s’intendono gia compresi e compensati con 1 prezzi delle
tubazioni, saranno compensati come un metro della relativa tubazione.

Art. 99 - Pozzetti per raccordo ed ispezione di fognatura.

I pozzetti di fognatura saranno compensati cadauno a seconda dell’altezza misurata dal fondo scorrimento
del tubo fino al sopra del chiusino.

Nel prezzo s’intende gia compreso lo scavo ed il rinterro e qualsiasi altra opera necessaria per darlo
completamente finito e funzionante a regola d’arte.

Art. 100 - Interventi del Personale del Con.Ge.Si.

E inteso che, essendo sempre obbligatoria la messa a disposizione da parte dell’ Appaltatore di almeno un
operatore idraulico, tutte le lavorazioni devono essere eseguite esclusivamente attraverso il suo personale.
L’intervento diretto da parte del personale del Con.Ge.Si. potra e dovra avvenire solo in via eccezionale dietro
autorizzazione della Direzione dei Lavori e della Stazione Appaltante.

Del mancato rispetto delle suddette disposizioni e delle conseguenze da cio derivanti, sara ritenuto unico
responsabile I’Appaltatore.

Art. 101 - Smaltimento terre e materiali di scavo e fanghi pulizia condotte fognarie.
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Per lo smaltimento dei materiali derivanti dalle attivita oggetto del presente capitolato, I’Appaltatore, in
conformita a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 s.m.i. e in considerazione dell’elevata autonomia di gestione
della specifica attivita, ¢ il produttore del rifiuto e responsabile del corretto trasporto e smaltimento di detti
materiali. L'Appaltatore dovra trasportare e smaltire 1 rifiuti (materiali di risulta non

recuperabili o non riutilizzabili nei Lavori) derivanti dalle proprie attivita nel rispetto della normativa vigente.
L' Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni delle autorita competenti nonché predisporre e conservare la
relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Committente.

L'Appaltatore rispondera direttamente nei confronti delle pubbliche autorita e di terzi per qualunque
controversia in materia, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilita la Committente.

La ditta appaltatrice si impegna ad indicare, prima dell’inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati i materiali
provenienti dallo scavo e nel caso in cui gli stessi non possano essere riutilizzati in rinterri e riempimenti e si
impegna a fornire gli estremi dell’autorizzazione della discarica di cui intende avvalersi.

Le eventuali autorizzazioni delle aree individuate per il deposito provvisorio sono a totale carico
dell’Appaltatore

Si precisa che non sono assimilabili a rocce e terre da scavo (ex Decreto legislativo 152/2006 s.m.i.) i materiali
provenienti dalla demolizione del pacchetto stradale inteso come porzione bitumata che sono in ogni caso da
considerarsi rifiuti speciali.

Ad ogni Stato di Avanzamento, ’Appaltatore dovra trasmettere la documentazione che attesti 'avvenuto
smaltimento dei rifiuti prodotti durante ’esecuzione dei lavori (copia della quarta copia del formulario rifiuti),
o dichiarazione dell’azienda che il materiale tolto d'opera ¢ stato trasportato presso il luogo di concentramento
per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente
ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, ovvero che non ¢ presente
materiale tolto d’opera che deve essere rimosso dal cantiere.

I materiali prodotti dalle attivita di scavo sono compensati dalle voci di Elenco Prezzi alla Categoria Q e sono
comprensivi di tutti gli oneri quali catico, scarico. trasporto presso deposito temporaneo e/o discariche
autorizzate, comprese tutte le opere burocratiche previste dalla normativa.

I fanghi derivanti da espurghi di fognatura saranno compensati a peso con la relativa voce di elenco.

11 peso esatto del rifiuto (fanghi) prodotto dalle attivita di espurgo sara individuato mediante il formulario di
identificazione del rifiuto, accertante 'avvenuto smaltimento presso un impianto di smaltimento autorizzato
autorizzato e certificato; la documentazione da inoltrare alla D.L. e le tempistiche di consegna dovranno
rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 102 - Lavori a cielo coperto con spingitubo o trivellazione.

Le lavorazioni eseguite in sotterraneo con attrezzature particolari quali con spingitubo o mediante trivellazione
o altri sistemi saranno compensate valutando la sola lunghezza delle guaine inserite senza tener conto degli
allargamenti o delle fosse di discesa delle attrezzature, ecc. in quanto gli stessi gia compensati con altri prezzi
d’elenco.

Art. 103 Lavori a corpo.

In caso di lavori a corpo essi saranno pagati a corpo ed il loro prezzo di compensazione ¢ fisso ed invariabile
come offerto dall’Appaltatore.

Solo in caso di minor lavori per eventuali richieste della D.L. il compenso sara proporzionalmente ridotto.
In ogni caso il compenso sara liquidato solo dopo i collaudi favorevoli delle condotte.

Art. 104 - Oneri per la sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, sono stati quantificati a misura e
saranno compensati senza ribasso d’asta. I costi di sicurezza a misura saranno corrisposti nei vari stati
d’avanzamento a seconda delle quantita effettivamente contabilizzate dalla Direzione Lavori secondo i prezzi
unitari riportati nel PSC.
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Art. 105 - Reperibilita.
Un lavoro s’intende eseguito in reperibilita e sara quindi compensato con il relativo prezzo solo quando

sullordinativo venga espressamente richiesto dalla Direzione Lavori che la squadra di lavoro, o quant’altro
richiesto, sia operativo sul posto di lavoro entro due ore dalla chiamata e questo sia effettivamente avvenuto.

Art. 106 - Norme generali sulla valutazione compensativa degli articoli di Elenco Prezzi Unitari.

1. Si precisa che con i prezzi di elenco di tutti 1 materiali e lavorazioni dei quali ¢ prevista anche la posa in
opera quali tubi, pezzi speciali, giunti, organi di manovra, accessori e di qualsiasi altro in genere s’intendono
compensati anche tutte le opere di giunzione e collegamento in modo perfettamente funzionale sia con i nuovi
che con gli esistenti manufatti siano essi tubi, organi di manovra, accessori, pozzetti, ecc.

2. Essendo le opere esistenti, cosi come quelle da eseguire, in sotterraneo per le quali non si ha la certezza dei
dati forniti, resta inteso che nulla sara riconosciuto all’Appaltatore nel caso che durante la fase dei lavori
vengano riscontrati e si vada ad operare su condotte, accessori, organi di manovra, manufatti e materiali in
genere con caratteristiche o dimensioni diverse da quelle indicate dal presente progetto essendo Lui obbligato
ad eseguire tutti i sondaggi e le verifiche preliminari per accertare la rispondenza dei dati forniti.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda 1 sopra e 1 sotto servizi esistenti.

3. Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le sagome geometriche convenzionali e le
prescrizioni indicate nelle tavole dei particolari costruttivi, nel Capitolato Speciale e dalla Direzione dei Lavori
e da eventuali indicazioni e tavole illustrative che saranno fornite in corso d’opera.

Qualora esse vengano maggiorate, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso ma anzi sara tenuto ad
eseguire a proprie cure e spese tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza necessarie. Gli
stessi, potranno essere liquidati con le effettivamente misure eseguite solo se ritenuto accettabile e giustificabile
ad insindacabile giudizio della D.L..

Qualora invece I"Appaltatore, anche se a tutto suo rischio, esegua lavorazioni con sezioni, dimensioni,
caratteristiche, ecc inferiori a quelle assegnate, o con maggior magistero, essi saranno liquidati secondo le
effettive dimensioni e modalita d’esecuzione sempre se ritenute tecnicamente valide e se accettate dalla
Direzione Lavori che si riserva la facolta di farli rieseguire secondo le dimensioni e le modalita previste.

4. 1> Appaltatore dovra realizzare a propria cura e spese 1 ponti e collegamenti provvisori dell’acquedotto

per permettere di lasciare funzionanti sia le nuove che le vecchie condotte nella fase di dismissione e
rifacimento dei vecchi allacciamenti.

5. ’Appaltatore con il presente appalto ¢ obbligato inoltre a realizzare a propria cura e spese le dismissioni di
quei tratti di condotte che alla fine lavori risultino non piu utilizzabili.

6. Per qualsiasi tipo d’intervento realizzato I’Appaltatore ha 'onere e 'obbligo, a propria cura e spese in quanto
deve intendersi gia compreso nei prezzi d’elenco, della restituzione grafica-contabile, alla Stazione Appaltante,
del rilievo di posa, costituito da una monografia su modulo standard cartaceo (libretto di campagna da
sottoporre al tecnico del Con.Ge.Si. per una prima approvazione) ed inoltre su supporto magnetico (file
compatibile) come da indicazione da richiedere e farsi dare dalla Stazione Appaltante, con profilo e con
planimetria in scala 1:50 che:

individui in maniera esatta la posizione delle opere realizzate quali tubazioni, allacciamenti, pozzetti e
manufatti in genere, pezzi speciali, ecc. e delle riparazioni rispetto a dei punti fissi (quali spigoli di recinzione,
spigoli di fabbricato, etc.);

che indichi i sottoservizi esistenti e la loro posizione, le profondita delle varie opere, la pressione esistente
sulle condotte esistenti, le marche e letture di tutti 1 contatori rimossi e di tutti quelli nuovi il tutto come
concordato con la Stazione Appaltante.

L’Appaltatore dovra inoltre inviare al Con.Ge.Si., in formato digitale, due o piu foto per ogni intervento, a
scavo aperto ed a ripristino finale eseguito, in cui siano riscontrabili le modalita tecniche di realizzo, i tipi di
materiali impiegati anche all’interno dei pozzetti, 1 sotto servizi presenti ed il ripristino superficiale sia esso
stato eseguito con manto d’asfalto, pavimentazione in c.a. masselli, porfido, ecc. a seconda dello stato
preesistente o degli ordini della D.L..
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Resta inteso che tutto quanto sopra richiesto dovra essere allegato al rapportino di lavoro che sara consegnato
per la stesura della contabilita.

7. Si fa presente che la mancanza, anche parziale, della suddetta richiesta documentazione potra comportare,
a insindacabile decisione della D.L., la mancata contabilizzazione dell’intervento oppure una detrazione di una
quota fissa prevista all’art 14, oppure, il rifacimento completo dello scavo e la rimessa in vista di tutti i materiali
posati per I'esecuzione intervento e di tutti i sotto servizi incontrati.

8. Per motivi contabili ed organizzativi interni della Stazione Appaltante il rapportino/contabilita di lavoro ed
in particolare la distinta dei lavori eseguiti in economia, dovra essere consegnato al Tecnico preposto dalla
D.L. inderogabilmente entro 5 giorni dal completamento di ogni singolo intervento. Il rapportino/contabilita
dell’intervento dovra essere inviato su formato tipo Excel, o .xml compatibile con il programma di contabilita
in dotazione alla D.L. o secondo altri formati stabiliti dalla D.L.. Si avverte che, nel caso la consegna avvenga
oltre il termine sopra fissato, la Direzione dei Lavori si riserva di provvedere alla contabilizzazione d’ufficio e
di applicare la penale prevista all’art. 14.
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