



CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL  
CROTONESE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prot. 774  
del 16/04/2018

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del S.I.I. gestiti dal Consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.Si.) – Rettifica determinazione a contrattare (art. 192 D.lgs. 267/2000).

DETERMINA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione n. 322 del 09/22/2018 con la quale:

- è stato approvato il bando di gara e il disciplinare;
- è stato dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta con il minor prezzo, a norma dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50 del 2016;
- è stato dato mandato alla Centrale Unica di Committenza, istituita presso gli uffici della Provincia di Crotona, di espletare la procedura di gara per un importo complessivo stimato in € 733.200,00 di cui € 705.000,00 per lavori, € 28.200,00 quali oneri previsti per la sicurezza ed € 231.287,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art.37 comma 4 del D.Lgs.n.50/2016;

Atteso che a seguito di indicazioni ricevute dalla CUC, si è resa opportuna una precisazione, in merito alla sopracitata determinazione, circa gli importi previsti per ciascun lotto funzionale così come riportato nel bando di gara approvato e pubblicato;

Inteso, pertanto, approvare la revisione della determina a contrarre n. 322 del 09/22/2018 per quanto concerne la specificazione dell'importo a base di gara per ciascun lotto funzionale come di seguito indicato:

- Lotto n.1: Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca”, € 88.400,00, di cui € 85.000,00 per lavori ed € 3.400,00, per oneri per la sicurezza (CIG 7374982BAA);
- Lotto n. 2: Comuni di Crotona e Isola Capo Rizzuto, €. 457.600,00, di cui € 440.000,00, per lavori ed € 17.600,00, per oneri per la sicurezza (CIG:7374986EF6)
- lotto n. 3: Comuni di Santa Severina, San Nicola dell'Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli e Casabona”, € 187.200,00, di cui €. 180.000,00, per lavori, ed €. 7.200,00, per oneri per la sicurezza (CIG 737499131A);

*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Piazza della Resistenza – 88900 Crotona*

*Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona*

*E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it*

*Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*



**Visti:**

- il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di coordinamento;
- D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate;
- il D.Lgs 267/2000;

per tutto quanto sopra richiamato e premesso

**DETERMINA**

1. di approvare la rettifica della determina a contrarre n. 322 del 09/22/2018 con la quale sono stati precisati gli importi a base di gara per ciascun lotto funzionale come sopra specificato;
2. di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza istituita presso gli uffici della Provincia di Crotona, al fine del recepimento dei contenuti della stessa nell'espletamento della procedura di gara.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Camine Claudio Liotti



*Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese*

*Sede Legale: Piazza della Resistenza – 88900 Crotona*

*Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotona*

*E-mail: [amministrazione@congesi.it](mailto:amministrazione@congesi.it) - Pec: [amministrazione@pec.congesi.it](mailto:amministrazione@pec.congesi.it)*

*Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135*

*P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170*